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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

PROYECTO: “CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”

El proceso de Conformacién de Alianza Piblico Privadas, se rige por
la Ley Municipal N°277/ 2022 DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS EN EL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE, su Reglamento y el presente

Pliego de Especificaciones.

1. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podr&n participar unicamente los siguientes
proponentes:

Personas naturales o juridicas

a)
b) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas
c) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas
d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones
legalmente constituidas.
2. CRONOGRAMA
N°® Actividad Fecha Hora Lugar
1 Convocatoria 16 de mayo
2 Inspeccién Previa 19 de mayo 9:00 a.m. Parque Libertadores (zona libertadores)
3 Reunion de 22 de mayo 9:00 a.m. Secretaria Municipal de Salud Educacion y
Aclaracion Deportes ( Calle Uyuni Esq. Calama- Fundacion
Pachamama)
4 Presentacion de la 12 de junio Hasta las 12:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuesta (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
5 , Apertura de 12 de junio 15:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuestas (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
6 | Informe de la 19 de junio Hasta las 18:30 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Comision de (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
Evaluacion
7 | Resolucion 22 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Administrativa (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
8 Notificacion 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
(Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
9 | Solicitud de 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentos (Avenida Venezuela N° 1052 -Ex hotel municipal)
10 | Presentacion de 03 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Economico
Documentos (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
11 | Remisién de 04 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentacién a la (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
M.A.E
12 | Elaboracién de 07 de julio Direccién General de Gestion Legal
Contrato
13 | Remisién al 10 de julio Alcalde G.AM.S
Concejo Municipal
14 | Revisiény 31 de julio Concejo Municipal G. AM.S
aprobacion del
Concejo Municipal
15 | Suscripcion del 04 de Agosto Direccion General de Gestion Legal
Contrato

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA ALA CONSTITUCION DE IA
ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Las

especificaciones

técnicas

requeridas

para la ejecucién del

proyecto “CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”.
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3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM
Adjunto en Anexo 1

3.1.1. VOLUMENES DE OBRA
Se establecen 1los siguientes volumenes de obra,
proponentes deberan incluir los precios correspo
determinacion del Presupuesto por ftem Yy Presupues

a los cuales 1los
ndientes, para 1la
to General:

CUADRO DE VOLUMENES
PROYECTO: “CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNID
MODULO 1 : OBRAS PRELIMINARES l
1 _[Instalacion de faenas (urbano) GLB 1,00
2 | Replanteo y control topografico p/areas exteriores M2 934,17
3 | Excavacion manual suelo duro M3 1.198,35
4 |limpiezay deshierbe de terreno M2 188,36
(’ 5 | Reposicion de Malla olimpica n210 + poste H2P2 ¢/2.50 m2 257,00
6 | Retiro de escombros+carguio con magquinaria m? 1.557,86
MODULO-2 TIROLESA Y TORRES ’ : |
MO 2.1 - TIROLESA ESTRUCTURAL |
1 | Replanteo - estructuras y edificaciones M2 313,87
2 | Excavaciéon manual suelo duro M3 115,91
3 | Hormigon de limpieza E=5¢m M2 48,72
4 | Acero estructural KG 2.582,90
5 | Hormigon simple P zapatas tipo H21 M3 14,40
6 | Hormigén simple P viga de fundacion tipo H21 m?3 2,52
7 | Hormigon simple P/columnas tipo H21 M3 3,06
8 | Rellenoy compactado C/equipo manual M3 45,66
9 | Estructura metalica torre TIPO | PZA 1,00
10 | Estructura metalica torre TIPO || PZA 1,00
11 | Estructura metalica torre TIPO Il| PZA 1.00
12 | Estructura metalica torre TIPO IV PZA 1,00
(-- 13 | Bloques de anclaje de H2C2 60% P.D. TIPO H18 M3 92,10
14 | Prov. Col. Y tesado tirolesa +accesorios GLB 1,00
15 | Prov. Col. Y tesado puente colgante +accesorios ’ GLB 1,00
16 | Prov. Col. Y tesado puente tibetano +accesorios GLB 1,00
Prov. Y col. Muro de escalada y descenso H=11.79M +
17 |accesorios PZA 2,00
Prov. Y col. Muro de escalada y descenso H=6.79M +
18 | accesorios PZA 1,00
19 |Cubierta calamina GALV. N228 PRE PINTADA M2 56,56
20 | Cargay trans. Material de excavacion M3 84,30
MO 2. 2 - ARQUITECTONICO TIROLESA Y TORRES {
1 | Murete de H2C2 H-18 50% p.d. M3 54,20
2 |Acerade cemento H-18 + empedrado e=7.5cm M2 779,42
3 | Gradas de Hece H-21 50% p.d. M3 31,40
4 | Bordillo de H2S2 H-18 h=40 + excav. ML 282,83 !
MO 2. 3 - INST. ELECTRICAS TIROLESA Y TORRES
1 | Excavacién manual terreno semiduro M3 30'08
2 | Excavacién de hoyos 1.0m pto 22:8_0J
3 |Cémara de inspeccién + tapa 40x40x30 PZA 2200] |
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4 | Tendido de politubo e-40 d=1" mi 360,00
5 |Tendido de conductor de cu asilado 8 awg ml 660,00
6 | Tendido de conductor de cu aislado 10 awg ml 360,00
7 | Prov. e inst. de poste + lum ilumin exterior 50w pto 22,00
MODULO 3: ADMINISTRACION CAFETERIA Y BANOS |
MO 3,1 - ESTRUCTURAL ADM CAFETERIA Y BANOS i
1 | Replanteo - estructuras y edificaciones M2 177,50
2 | Excavacidn manual suelo duro M3 29,56
3 | Hormigon de limpieza E=5¢cm M2 21,31
4 | Acero estructural KG 4.433,40
5 | Hormigon simple P ZAPATAS TIPO H21 M3 4,88
6 | Hormigdn simple P vigas de fundacion TIPO H21 m? 3,42
7 | Hormigén simple p/columnas TIPO H21 M3 4,66
8 |Relleno y compactado c/equipo manual M3 23,44
9 | Hormigdn simple p viga TIPO H21 m? 14,68
10 | Hormigon simple p/losa encasetonada E=25 CM M2 146,84
11 | Carga y trans. Material de excavacién M3 7,35
M0 3,2 - ARQUITECTONICO ADM CAFETERIA Y BANOS
1 | Excavacion para cimientos suelo semiduro M3 29,25
2 | Cimientos H2C? 60% p.d. tipo "B" M3 29,25
3 | Sobrecimientos HeC? 60% pd tipo "B" M3 4,18
4 | Impermeabilizacion de sobrecimientos M2 13,92
5 | Muro de ladrillo 6H e=12 cm. M2 182,03
6 | Dintel de ladrillo armado ML 18,50
7 | Cielo falso ¢/placas pvc + est. de aluminio M2 168,31
8 | Revoque interior de cemento M2 163,00
9 | Revoque interior de yeso M2 124,87
10 | Empredrado + contrapiso H°S® h=15cm. M2 216,76
11 | Meson de granito a=0,60 M2 9,26
12 | Revestimiento con parcelanato (muros) M2 163,00
13 | Carpeta de nivelacion h22 e=3 cm s/losa M2 168,31
14 | Impermeabilizacion de losas ¢/memb. asf. M2 168,31
15 | Piso de porcelanato - alto trafico M2 125,01
16 | Zocalo de de porcelanato ML 100,46
17 | Puerta de madera (tablero 2") +marco + quinc. M2 16,31
18 | Revoque exterior de cemento M2 261,37
19 | Pintura latex interior M2 124,87
20 | Pintura latex exterior M2 261,37
21 | Ventana Corrediza de Aluminio incl. Vidrio E=4mm. M2 22,24
22 | Panel divisorio para bafio M2 21,84
23 | Puerta de aluminio para bafios M2 7,56
24 | Prov. y col. Chapa exterior dos golpes PZA 7,00
25 | Prov. y col. falleba p/baiio PZA 6.00
— M2 5,81
26 | Prov. y coloc. vidrio templado (10 mm.) .
27 |reja metalica inc/puerta M2 16,2
28 | Limpieza general de laobra GLS =
MO 3.3 - HIDRO-SANITARIO ADM CAFETERIA Y BANOS |
1 | Medidor de agua d=1" + caja metalica PZA 1,00
2 | Replanteo topografico y trazado lineal Agua Potable ML 102,00
3 | Replanteo topografico y trazado lineal Alcantarillado ML 1420%~
{‘4 Replanteo - estructuras y edificaciones M2 11,00] |
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5 | Excavacion manual suelo semiduro M3 130,72
6 |Camadearena m? 26,14
7 | Tendido tuberia pvc d=1 1/2" a.p. ML 18,00
8 | Tendido tuberia pvc d=1" a.p. ML 48,00
9 |Tendido tuberia pvc d=3/4" a.p. ML 12,00
10 |Tendido tuberia pvc d=1/2" a.p. ML 24,00
11 | Bomba presurizadora 120W PZA 1,00
12 | Llave de paso 1 1/2" - prov. y coloc. PZA 2,00
13 | Llave de paso 1" - prov. y coloc. PZA 2,00
14 | Llave de paso 3/4" - prov. y coloc. PZA 1,00
15 | Llave de paso 1/2" - prov. y coloc. PZA 15,00
16 | Camara de bombeo de h2c? + tapa h2a? PZA 1,00
17 | Prov. e inst, tab. control p/bomba de agua + acc pza 1,00
18 | Tendido tuberia pvc d=4" desagiie ML 84,00
19 | Tendido tuberia pvc d=2" desagiie ML 18,00
20 | Tendido tuberia pvc d=1 1/2" desagiie ML 18,00
21 | Relleno y compactado ¢/equipo manual M3 104,58
22 | Inodoro tanque bajo - prov. y coloc. PZA 7,00
23 | Lavamanos c/pedestal+grif - prov. y col. PZA 1,00
24 | Lavamanos c/temporizador s/meson PZA 4,00
25 | Lavaplatos 1 deposito - 1 fregadero PZA 1,00
26 | Urinario de pared c/temporizador PZA 2,00
27 | Cajainterceptora pvc sifonada PZA 4,00
28 | Camara de inspeccion h2c? 60% p.d h21 h=2.0 m+tapa PZA 10,00
29 | Prueba hidraulica - agua potable ML 102,00
30 | Prueba hidraulica - alcantarillado ML 120,00

MO 3.4 - INSTALACIONES ELECTRICAS ADM CAFETERIA Y BANOS

1 | Tablero de medicion tm pto 1,00
2 | Excavacion de terreno semiduro m?* 1,02
3 | Sistema de puesta a tierra con soldadura pto 1,00
4 | Camara de inspeccion + tapa 30x30x40 pto 6,00
5 | Tablero de barras principal pto 1,00
6 |Tablero de distribucion 6 lineas pto 3,00
7 | Tendido de ducto pvc 3/4" ml 56,40
8 |Tendido de ducto pvc 5/8" ml 68,40
9 |Tendido de conductor de cu asilado 8 awg ml 209,00
10 | Tendido de conductor de cu aislado 10 awg ml 114,00
11 | Tendido de conductor de cu aislado 12 awg ml 103,40
12 | Tendido de conductor de cu aislado 14 awg ml 181,80
13 | Prov. e inst. interruptor termomagnetico 1p 16a pza 7,00
14 | Prov. e inst. interruptor termomagnetico 1p 25a pza 7,00
15 | Plagueado interruptor de placa simple pto 6,00
16 | Plaqueado toma-corriente de placa doble con tierra pto 11,00
17 | Prov. e inst. de luminaria led de 15w pto 1,00
18 | Prov. e inst. de luminaria led de 24w pto 16,00
19 | Colocado de caja octogonal empotrada pza 17,00
20 | Colocado de caja rectangular empotrada pza 19,00

21 | Colocado de caja de derivacion empotrada pza 12,00 .

MODULO 4: AREA DE PAINT BALL |
1 | Limpieza de terreno y deshierbe M2 602,41
2 | Replanteo y control topografico p/areas exteriores M2 602,41
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3 | Panel divisorio M2 28,80
_| Divisores inflables PZA 10,00
5 | Divisores sacos de arena PZA 60,00
6 lﬁpHaTEXﬂLEARASQEiPOSNEC/ZSO M2 672,84
7 | Bloque de HeC? 50% p.d. H-18 para postes M3 28,04
|8 |Trajede seguridad inc/ armas PZA 20,00
9 | Estructura metalica - para banderin PZA 2,00
10 | Compresor de aire electrico PZA 2,00
TRAJES DE SEGURIDAD TIROLESA Y MURO DE
ESCALADA
1 | Equipo personal de seguridad tirolesa GLB 1,00
i_z Equipo personal de seguridad puente colgante GLB 1,00
3 | Equipo personal de seguridad puente tibetano GLB 1,00
Equipo personal de seguridad muro de escalada H=11.79 GLB 1,00
5 | Equipo personal de seguridad muro de escalada H=6.79 GLB 1,00
&
4. CONTRAPRESTACIONES
La contraprestacién es la retribucién que obtiene el actor privado
por la TInversién realizada en la Alianza Publico Privada gquien
deberd ajustar su propuesta a la siguiente alternativa:

a) Contraprestacién Directa. - Es el pago econdmico que
corresponde al Actor Privado cuando el beneficio o prestacién
recibida esta individualizada en 1la persona usuario de 1la
obra, bien o servicio publico. En este caso la o el usuario
estd obligado a pagar la contraprestacién a favor del Actor
Privado.

5. METODO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
El Gobierno Auténomo Municipal de Sucre, para la evaluacién de
propuestas aplicara el siguiente Mé&todo de Seleccidn:

cr

a)Calidad, Propuesta Técnica y Rentabilidad

5.1. EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesién reservada, la Comisién de
Evaluacién determinard si las propuestas continuan o se descalifican,
verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios
de la Propuesta, utilizando el Formulario correspondiente.

5.2. Método de seleccién (calidad, propuesta técnica y
Rentabilidad
La evaluaci6n de propuestas se realizard en dos (2) etapas con los
siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta econémica (Rentabilidad): 50 puntos
SEGUNDA ETAPA: Calidad y Propuesta Técnica : 50 puntos
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5.2.1Evaluacién de la Propuesta Financiera

Se asignard a la mejor tasa Interna de Retorno (TIR) un puntaje de 50
puntos; las demas evaluaciones seran realizadas aplicando la siguiente

férmula:
PEFI=(PFMV*50) /PFI
Doénde:
PEFI = Puntaje de la Propuesta Financiera Evaluada
PFMV = Segunda Propuesta Financiera con el Menor Valor
PFI = Propuesta Financiera Evaluada

Las prqpuestas que no fueran descalificadas en la etapa de 1la
Evaluacién Econdémica, pasaran a la Evaluacién de la Propuesta Técnica.

5.2.2 Evaluacién de la Propuesta Técnica

En la etapa de Evaluacién de Propuesta Técnica, se considerara el
siguiente criterio:

o

a) Propuesta técnica = 40 puntos
b) Plazo ' 10 puntos

I

Se le asignaréd al menor plazo un puntaje de 10 puntos; las demas
evaluaciones seran realizadas aplicando la siguiente férmula:

PPEI= (MPP*10)/PPEI
Dénde:
PPEI = Puntaje del Plazo Evaluado
MPP Menor Plazo Propuesto
PPEI Propuesta del Plazo Evaluado

5.3 Determinacién del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Financieras y Técnicas,
se determinara el puntaje total (PTP;) de cada una de ellas, sumando
sus puntajes utilizando el Formulario correspondiente de acuerdo con

‘ la siguiente férmula:
PTPl = PF[ + PT(

Dénde:
PTP,: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PF;: Puntaje de la Propuesta Financiera
PT,;: Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisioén de Evaluacién recomendard la aprobacién de la propuesta
que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTP;), cuyo monto adjudicado
corresponderd al valor real de la propuesta.

En caso de existir empate entre dos o mads propuestas, la Comisién de
Evaluacién ser4d responsable de definir el desempate, aspecto que sera
seflalado en el Informe de Evaluacién y Aprobacién o Declaratoria
Desierta.

5.4 CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION Y APROBACION

El Informe de Evaluacién y Aprobacién o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:
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a)Némina de los proponentes

b) Cuadros de evaluacidn

c)Detalle de errores subsanables, cuando corresponda

d) Causales para la descalificaci6tn de propuestas, cuando
corresponda

e) Recomendacién de Aprobacién o Declaratoria Desierta

Otros aspectos que la Comisién de Evaluaci6én considere

pertinentes.

5.5 RESOLUCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACION DEL INFORME
DE LA COMISION DE EVALUACION

La secretaria Municipal de Desarrollo Econémico, recibido el
Informe de la Comisién de Evaluacién y la propuesta mejor
calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma de plazos,
emitird Resolucién Administrativa Municipal resolviendo la
aprobacién del informe, remitiendo antecedentes ante la MAE,
cuando corresponda, para la prosecucién de la conformaciédn de
la Alianza Publico Privada.

En caso de que La secretaria Municipal de Desarrollo
Econémico, solicite a la Comisién de Evaluacién la
complementacién o sustentacién de su informe, podra autorizar
la modificacién del cronograma de plazos a partir de la fecha
establecida para la emisién de la Resolucién Administrativa
Municipal de Aprobacién o Declaratoria de Desierta. El nuevo
cronograma de plazos deberd ser publicado en la pagina Web
del GAMS.

Si La secretaria Municipal de Desarrollo Econdémico, recibida
la complementacidén o sustentacién del Informe de la Comisién
de Evaluacién y Recomendacién de Aprobacidén o Declaratoria
Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad,
apartarse de la recomendacién, deberd elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE.

La Resolucidén Administrativa Municipal de Aprobacién o
Declaratoria de Desierta, sera motivada y contendré
minimamente la siguiente informacién:

a)Noémina de los participantes y precios ofertados;

b) Los resultados de la calificacién

Cc)Identificaci6én del (de los) proponente (s) aprobado (s),
cuando corresponda

d) Causales de descalificacién, cuando corresponda

@)Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda

La convocatoria externa, sera declarada desierta cuando:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta . .
b) Ninguna propuesta hubiese cumplido establecido en el Pliego de

especificaciones ,
c) Cuando el proponente calificado incumpla la presentacion de

documentos o desista de formalizar la Conformacién de Alianza
Piblico Privada y no existan otras propuestas calificadas.

La Unidad Solicitante, analizara las causas por las gque se hubiera
declarado la convocatoria desierta y evaluara la pertinencia de una
nueva convocatoria
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La Resolucién Administrativa Municipal de Aprobacién o Declaratoria
de Desierta, serd notificada a los proponentes, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 14 del Reglamento de la Ley Municipal
N°070/2022.

La notificacién, de los resultados de la Convocatoria externa, seré
publicada en la pagina Web del GAMS.

6 ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

6.1 Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad 1los
siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios
de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en
el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma
y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta
presentada

(' c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o

requisitos que no estén claramente seflalados en el presente
Pliego de Especificaciones del Proyecto

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo

la Comisioén de Calificacidn considerar otros criterios de
subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran
sefialados en el Informe de Evaluacién y Recomendacién de Aprobacién o
Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacidén
de documentos para la suscripcidén del contrato.

6.2 Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacién, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el pliego
de especificaciones

b) Falta de firma del proponente en los Formularios
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella
d) Falta de la propuesta econbémica o parte de ella
e) Falta del analisis financiero (Rentabilidad)

7 CAUSALES DE DESCALIFICACION

Las causales de descalificacién son:

a) Cuando la propuesta técnica y/o econémica no cumpla
con las condiciones establecidas en el presente Pliego
de Especificaciones del Proyecto .

b) Cuando el proponente presente dos o m&s alternativas
en una misma propuesta

c¢) Cuando la propuesta presente errores nNO subsanablgs

d) Si para la suscripcién del contrato, la documentacién
presentada por el proponente adjudicado, no respalde
lo solicitado por la Entidad.

AESTRUCTURA
EL DR A ne ENNCACION
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e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o
tadcita de suscribir el contrato.

La descalificacién de propuestas deber4d realizarse uanica vy
exclusivamente por las causales sefialadas precedentemente.

8 DOCUMENTOS A PRESENTAR

Toda la informacién de la propuesta, solicitada en el presente Pliego
de Especificaciones, se constituirdn en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, segun sea su
constitucién legal y su forma de participacién son:

a. Documento de constitucién de la empresa. (si corresponde)

b. SEPREC actualizado (Registro de Comercio) (si corresponde)

c. Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del
Actor Privado, con facultades para presentar propuestas Yy
suscribir contratos, inscrito en el SEPREC (Registro de
Comercio); esta inscripcién podréd exceptuarse para Otros
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucién asi
lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales gue no acrediten a un
Representante Legal, no deberan presentar este Poder.

d. Certificado de Inscripcién en el Padr6én Nacional
Contribuyentes (NIT) valido y activo. (si corresponde)

e. Declaracién Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las
Empresas, excepto las empresas de reciente creacidn.

(si corresponde)

£. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria

General del Estado (CGE).

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social

Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

h. Garantia de Cumplimiento de Contrato.
i. Testimonio de Contrato de Asociacién  Accidental (cuando

)

de

corresponda) .

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberén
presentarse diferenciando los gque corresponden a la Asociacién y los

que corresponden a cada asociado.

9 GARANTIAS

El actor privado presentara Garantia a Primer Requerimiento por los

siguientes conceptos:
- La garantia de

¢GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

cumplimiento de contrato debera ser equivalente al 3% del monto

co privado, la vigencia de esta

én de la obra, debiendo

del contrato de alianza publi

garantia sera por el plazo de ejecuci

cumplir con 1las caracteristicas de renovable, irrevocable y de

ejecucién inmediata a favor del Gobierno Auténomo Municipal de

Sucre previa a la suscripcion del contrato.
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10 PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y
ADMINISTRACION)

10.1 FASE DE EJECUCION

£l plazo de ejecuciédn del proyecto deber4d ser de 195 DIAS CALENDARIO;
el cronograma debe ser presentado utilizando, diagramas de barras
Gantt, Pert o similar y debe sefalar de manera clara la Ruta Critica
de la obra.

10.2 FASE DE ADMINISTRACION

Una vez concluida la fase de ejecucién del proyecto, el actor
privado administrara parque de aventuras libertadores por un
periodo no mayor al plazo establecido en el an&lisis financiero

(formulario APP 007), siendo el plazo referencial de administracién
de 8 anos.

11 LUGAR DE REALIZACION

. La Construccién PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES, estard emplazada
parque de libertadores limitado al norte con la calle San Martin y al
sur con la calle Salvador, al Este la calle Santa Lucia y al Oeste con
la Calle Mariscal Ayacucho.
a ) Ubicacidén politica

. Departamento: Chuquisaca.
. Provincia: Oropeza.
. Distrito: N°02.

a) Mapa Georeferencial
PLANO DE UBICACION DEL SITIO
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IMAGEN No. 1 UBICACION DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth

12 ESTIMACION DE LA INVERSION

De acuerdo a la propuesta adjunta se deberd analizar el monto

referencial.
El plan de inversio6n sera el siguiente:
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Construccién Parque de Aventuras

Ubertadores 2,559.870,00 Bs.

13 SUPERVISION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION)
13.1 FASE DE EJECUCION

El supervisor y fiscal serd designado por la Secretaria Municipal
de Infraestructura Publica (SMIP).

1.SUPERVISOR DE OBRA, tendrd las siguientes funciones:

a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y
cldusulas del Contrato de Conformacién de Alianza Puablico
Privada, con relacién al cumplimiento del Pliego de
Especificaciones y de los indicadores de desemperio, durante
la ejecucidn, puesta en marcha del servicio conformes a la

(,. naturaleza del proyecto.

b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las
actividades a realizarse para la ejecucién del proyecto.

c) Evaluar a través de los indicadores de desempefio la ejecucién
del proyecto.

d) Informar de forma peridédica al Maximo Representante de 1la
Unidad Solicitante y Competente, el grado de cumplimiento
durante la etapa de ejecucién, puesta en marcha del servicio,
seguin naturaleza del proyecto conforme a los términos del
Contrato de Conformacién de Alianza Publico Privada.

e) Comunicar decisiones, oérdenes, orientaciones, instrucciones
u otra informacioén de manera fluida, precisa y oportuna a
las instancias pertinentes, en los plazos establecidos.

f) Coordinar con el inversionista elegido y todas las instancias
que correspondan, esfuerzos y tareas en la planificacién y
(. organizacién de los trabajos a ejecutarse.

g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes
necesarios (si corresponde) .

h) Controlar la vigencia de las garantias especificadas para el
proyecto.

i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder.

j) Elaborar informes periédicos y/o especiales de acuerdo a

contrato o a solicitud de la Autoridad Competente.

k) Solicitar la conformaci6én de la Comisién de Recepciones
provisional ¥y definitiva de la Obra del Contrato de

Conformacién de la Alianza Publico Privada.

al de Obra cualquier disconformidad en la
de ser necesario, la paralizacién de
én ejecutando de manera deficiente
ecificaciones Técnicas y propuesta

1) Comunicar al Fisc
ejecucién del proyecto,
actividades, que se est
y/0 en desacuerdo a las Esp
aprobada del proyecto.

m) Controlar y verificar los avances del proyecto segun el
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cronograma de ejecucién actualizado, exigiendo al Actor
Privado adoptar 1las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento.

n) Controlar y hacer cumplir las normas de sequridad industrial
vigentes, higiene y operatividad de la obra.

o) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal
técnico y obrero que el Actor Privado asigne a la Obra, de
acuerdo a la propuesta aprobada y en cumplimiento al contrato
suscrito.

p) Otras establecidas en la “Guia para la Supervisién Técnica
de Obras”, aprobada por Decreto Edil N°102 de 27 de diciembre
de 2016 y 1las clausulas estipuladas en el Contrato de
Conformaciédn de Alianza Publico Privada.

1. FISCAL DE OBRA

‘ a) Verificar la ejecucién del proyecto desde la Orden de
Proceder, en cuanto a calidad de materiales, cronograma de
ejecucioén, los adecuados procedimientos de ejecucién y la

mano de obra calificada.

b) Realizar inspecciones rutinarias sin restriccién al proyecto
a fin de verificar observaciones, defectos y/o eventuales
incumplimientos de 1los términos contractuales, propuesta
aprobada y normativa.

c) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de
actividades, tanto de Supervisién como de ejecucién.

d) Realizar el control y seguimiento de las actividades
desarrolladas por el Supervisor.

e) Otras establecidas en la “Guia para la Supervisién Técnica
de Obras” aprobada por Decreto Edil N°102 de 27 de diciembre
de 2016 y las Clausulas estipuladas en el contrato de

conformacién de Alianza Publico Privadas.

13.2. FASE DE ADMINISTRACION

Una vez recibida la Obra a través del acto de Recepcién definitiva,
al de Obra solicitara al Secretario Municipal de Salud Educacién
la designacién de un Fiscal de Servicio para que en
Municipal Administrativa y Financiera
r el control y seguimiento del correcto
to cumpla con los objetivos con

el Fisc
y deportes,
coordinacién con La Secretaria
sean los encargados de realiza
funcionamiento, es decir que el proyec
los gue fue concebido.

=
TEC. DE INpRARSTRUCTURA

IRECCION DE EDUCACION
L G.AMS
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