NS Ay b e

23D
SUCRE

SEDE DEL BICENTENARIO

GOBIERNO AUTGNOMO MUNICIPAL DE SUCRE

CAPITAL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BaOLivia

Alianza Publico Privada a Iniciativa Publica

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PROYECTO: "AMPLIACION DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO
DEPORTIVO ZONA GARCILAZO"

El proceso de Constitucion de Alianza Publico Privada , se rige por la Ley Municipal
N°277/ 2022 LEY DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DEL GOBIERNO AUTONOMO

MUNICIPAL DE SUCRE, PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, su
Reglamento y el presente Pliego de Especificaciones.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

a) Personas naturales o juridicas
b) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas
¢) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones legalmente
constituidas.
2. CRONOGRAMA
N° Actividad Fecha Hora Lugar
1 | Convocatoria 16 de mayo
2 | Inspeccion Previa | 19 de mayo 9:00 a.m. Cancha de césped sintético Garcilazo (Complejo
Garcilazo)
3 | Reunion de 22 de mayo 9:00 a.m. Secretaria Municipal de Salud Educacion y
Aclaracion Deportes ( Calle Uyuni Esg. Calama- Fundacion
Pachamama)
4 | Presentacion de la 12 de junio Hasta las 12:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuesta (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
5 | Apertura de 12 de junio 15:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuestas (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
6 Informe de la 19 de junio Hasta las 18:30 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Comisién de (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
Evaluacion
7 | Resolucion 22 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Administrativa (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
8 Notificacion 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
(Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
9 Solicitud de 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentos (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
10 | Presentacion de 03 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentos (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
11 | Remision de 04 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentacion a la (Avenida Venezuela N° 1052 —Ex hotel municipal)
M.A.E.
12 | Elaboracion de 07 de julio Direccion General de Gestion Legal
Contrato
13 | Remision al 10 de julio Alcalde G.A.M.S
Concejo Municipal
14 | Revisiony 31 de julio Concejo Municipal G.A.M.S
aprobacion del
Concejo Municipal
15 | Suscripcion del 04 de Agosto Direccion General de Gestion Legal
Contrato

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Las especificaciones técnicas requeridas para la ejecucion del proyecto “YAMPLIACION
DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA GARCILAZO".

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM
Adjunto en ANEXO 1
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3.1.1. VOLUMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes voliUmenes de obra, a los cuales los proponentes deberan
incluir los precios correspondientes, para la determinacién del Presupuesto por Item y
Presupuesto General.

CUADRO DE VOLUMENES
PROYECTO: “"AMPLIACION DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO
ZONA GARCILAZO"

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD

Modulo: OBRAS PRELIMINARES

1 Instalacion de faenas (urbano) glb 1,00
2 Letrero de obras (Lona PVC) pza 1,00
3 Placa de entrega de obras pza 1,00
4 Retiro de arcos pza 2,00
5 Retiro de césped sintético m2 6491,59
6 Retiro de enmallado ml 438,79
7 Demolicion manual hormigén ciclépeo m3 22,41
8 Limpieza general de la obra m2 6491,59
9 Excavacion manual suelo semiduro m3 17,47
10 Excavacion suelo semiduro c/retroexcavadora m3 2851,20
11 Relleno y compactado c/equipo manual m3 1517,30
12 Carpeta nivelacion H° pobre e=5 cm m3 0,73
13 Hormigén simple p/zapatas H-21 m3 4,37
14 Hormigén simple p/columnas H-21 m3 5,73
15 Hormigdn simple p/viga H-21 m3 7,29
16 Hormigdn simple p/losa llena H-21 m3 12,00
17 si);rg(i:?nén simple p/losa encasetonada H-21 m2 105,76
18 Hormigon simple p/muro de contencién H-21 m3 29,46
19 Acero estructural kg 15766,74
20 Graderias de H°C° H-18 50% p.d. m3 216,00
21 Cubierta de placa ondulada + estructura metalica m2 26,52
Modulo: OBRAS MUROS DEFENSIVOS
22 Replanteo de Estructuras y Edificaciones m2 1444,50
23 Excavacion suelo semiduro c/excavadora m3 9423,79
24 Fundaciones de H°C° 50% P.D. H 21 m3 739,00
25 Elevaciones de H°C® 50% P.D. H 21 m3 1405,10
26 Relleno y Compactado con equipo manual m3 6536,95
27 Carga y trans. material de excavacion m3 2886,84
Modulo: OBRAS ARQUITECTONICAS ‘

28 Replanteo - estructuras y edificaciones m2 82,56
29 Excavacion manual suelo semiduro m3 20,06
30 Cimientos de H°C° 60% P.D. H18 m3 20,06
31 Sobrecimientos de H°C® 60% P.D. H18 m3 5,68
32 Impermeabilizacion de Sobrecimientos m2 12,33
33 Muro de ladrillo 6H e=12 cm. m2 107,70
34 Muro de ladrillo 6H e=10 cm. m2 30,40
35 Dintel de H°A° ml 5,40

36 Empedrado+ contrapiso H°S® H=15 cm m2 70,48
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Modulo: OBRAS ARQUITECTONICAS CANCHA

37 Meson de H°A° c/revest. ceramica + murete m2 4,32

38 Cielo raso bajo losa m2 19,19
39 Cielo falso c/placas PVC + Est. de aluminio m2 65,88
40 Carpeta de nivelacion H°S® E=3 cm s/losa m2 52,04
41 Revoque interior de cemento m2 304,35
42 Revoque de cemento e=3 cm. m2 219,46
43 Revestimiento de ceramica esmaltada m2 130,38
44 Piso de ceramica esmaltada - alto traf. m2 70,48
45 Acera de cemento t-b + empedrado e=7.5cm m2 38,05
46 Zocalo de ceramica esmaltada ml 29,04
a7 Impermeabilizacion de losas c/memb. Asf. m2 42,76
48 Puerta tipo reja c/plancha metalica m2 6,25

49 Puerta de madera (tablero 2") +marco + quinc. m2 11,34
50 Puerta de melaminico p/bafios m2 19,60
51 Ventana de Aluminio + Vidrio 4 mm m2 9,00

52 Bordillo de H°S° tipo "B" h=40 cm. + excav. ml 26,86
53 Pintura latex interior m2 193,16
54 Pintura latex exterior m2 219,46
55 Letras de acero inoxidable m2 7,81

56 Chapa exterior - 2 golpes pza 3,00

57 Chapa interior - manivela pza 6,00

58 Falleba p/bafio - Prov. Y colocado pza 14,00

59 Replanteo - estructuras y edificaciones m2 6491,59
60 Prov. y colocado de polietileno de 200 micrones m2 6491,59
61 Riego de emulsion asfaltica m2 6491,59
62 Prov. e inst. cesped sintetico m2 6491,59
63 Demarcacion cancha de futbol glb 1,00
64 Estructura metalica (arcos porteria) pza 2,00
65 Prov. y coloc. de banderin pza 4,00
66 Caucho granulado m2 6491,59
67 Sobrecimientos de H°C® 60% P.D. H18 m3 21,53
68 Impermeabilizacién de Sobrecimientos m2 71,78
69 Malla olimpica N°10 + Tubo F.G. 2" ¢/2,5m m2 1780,52
Modulo: OBRAS DE RED DE AGUA POTABLE ‘
70 Replanteo de lineas de tuberia agua potable ml 81,78
71 Tendido de tuberia PVC D=3/4" a.p. ml 109,60
72 Inodoro tanque bajo - prov. y coloc. pza 10,00
73 Urinario de pared c/temporizador pza 2,00
74 Lavamanos c/pedestal+grif - prov. y coloc. pza 2,00
75 Lavamanos tipo ovalina+grif - prov. y coloc. pza 9,00
76 Ducha + base de ducha - prov. y coloc. pza 4,00
77 Llave de paso 3/4" - prov. y coloc. pza 8,00
78 Tanque plastico de agua de 600 It. c/acc. pza 2,00
Modulo: DESAGUE PLUVIAL PERIMETRAL ‘
79 Perfilado nivelado y compactado c/maquinaria m2 3221,40
80 Excavacion de zanjas para tuberia m3 409,60
81 Cama de arena para tuberia m3 41,01
82 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=8" ml 193,14
83 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=10" ml 319,50
84 Canal de drenaje c/rejilla metélica ml 477,16
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85 Sumidero pluvial H°C® 50% p.d. (1.20x0.9x1.10)m pza 500
H21
86 Relleno de zanjas m3 368,16
87 Sigﬁlra de inspeccion H°C° 50% P.D.+ tapa H°A° pza 500
88 l(_|:e<1r2nr;1ra de inspeccion H°C® 50% P.D.+ tapa HCA° pza 4.00
Modulo: OBRAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO ‘
89 Replanteo de lineas de tuberia alcantarillado ml 1809,80
90 E(recr)f\gf;%r;y tendido tuberia pvc / desagiie D=3 mi 1503,17
91 Provision y tendido tuberia pvc / desague D=4" ml 96,91
92 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=6" ml 68,34
93 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=8" ml 193,14
94 Excavacion de zanjas para tuberia ml 524,16
05 Ir:]rilgreor;réiamhzauon con polietileno de 200 mi 1823,15
96 Cama de arena para tuberia ml 32,41
97 Relleno de zanjas ml 68,06
98 Prov. y coloc. de material filtrante ml 300,57
99 Rejilla de drenaje de 30 cm + canal de H°S® ml 206,00
100 Camara de registro 40x40 cm. + tapa H°A° ml 8,00
101 gig]rﬁra de inspeccion H°C° 50% P.D.+ tapa H°A° mi 4,00
102 Acometida Trifasica Glb 1,00
103 Tablero de Medicion tm pto 1,00
104 Excavacion de terreno semiduro m3 34,59
105 Camara de Inspeccion + tapa 30x30x40 pto 16,00
106 Sistema de puesta a tierra con soldadura pto 1,00
107 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 16A pza 2,00
108 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 20A pza 6,00
109 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 32A pza 4,00
110 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 16A pza 2,00
111 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 40A pza 4,00
112 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 80A pza 1,00
113 Tendido de politubo E-40 D=1 1/2" ml 84,00
114 Tendido de politubo E-40 D=1" ml 81,00
115 Tendido de ducto PVC 3/4" ml 704,21
116 Tendido de ducto PVC 5/8" ml 66,80
117 Colocado de caja octogonal empotrada pza 24,00
118 Colocado de caja rectangular empotrada pza 17,00
119 Colocado de caja de derivacion empotrada pza 3,00
120 Tendido de conductor de CU aislado 2 AWG ml 369,60
121 Tendido de conductor de CU aislado 6 AWG ml 176,00
122 Tendido de conductor de CU aislado 8 AWG ml 2576,00
123 Tendido de conductor de CU aislado 10 AWG ml 257,00
124 Tendido de conductor de CU aislado 12 AWG ml 146,02
125 Tendido de conductor de CU aislado 14 AWG ml 209,31
126 Tablero de barras principal pto 1,00
127 Tablero de distribucién TDE-1 pto 1,00
128 Tablero de distribucién TDE-F pto 1,00
129 Tablero de distribucion de C-D pto 1,00
130 Plaqueado interruptor de placa simple pto 9,00
131 E(Ieerl:q:eado toma-corriente de placa doble con pto 8.00
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132 Prov. e Inst. de luminaria led t8 2x20w suspendida pto 8,00
133 Prov. e Inst. de luminaria led de 24W pto 16,00
134 Prov. e Inst. de reflector led de 547W pto 40,00
135 Prov. e Inst. de poste metalico para reflectores pto 8,00

4. CONTRAPRESTACIONES

La contraprestacion es la retribucion que obtiene el actor privado por la inversion realizada
en la alianza publico privada quien deberd ajustar su propuesta a la siguiente alternativa:

a) Contraprestacion Directa. - Es el pago econémico que corresponde al Actor Privado
cuando el beneficio o prestacion recibida este individualizada en la persona usuario de
la obra, bien o servicio publico. En este caso la o el usuario esta obligado a pagar la
contraprestacion a favor del Actor Privado.

5. METODO EVALUACION DE PROPUESTAS

El Gobierno Auténomo Municipal de Sucre, para la evaluacion de propuestas aplicara el siguiente
Método de Seleccidn:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Rentabilidad

5.1.EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, la Comision de Evaluacion determinara si las
propuestas contintian o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los
Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario correspondiente.

5.2.METODO DE SELECCION (CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y RENTABILIDAD)

La evaluacién de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Financiera (Rentabilidad) : 50 puntos
SEGUNDA ETAPA: Calidad y Propuesta Técnica : 50 puntos

5.2.1. Evaluacion de la Propuesta Financiera

Se asignara a la mejor tasa Interna de Retorno (TIR) un puntaje de 50 puntos; las demas
evaluaciones seran realizadas aplicando la siguiente férmula:

PEFI=(PFMV*50)/PFI

Doénde:
PEFI = Puntaje de la Propuesta Financiera Evaluada
PFMV = Segunda Propuesta Financiera con el Menor Valor
PFI = Propuesta Financiera Evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluacién Econdmica, pasaran a la
Evaluacidn de la Propuesta Técnica.

5.2.2. Evaluacion de la Propuesta Técnica
En la etapa de Evaluacién de Propuesta Técnica, se considerara el siguiente criterio:

a) Propuesta técnica = 40 puntos
b) Plazo 10 puntos

Se le asignara al menor plazo un puntaje de 10 puntos; las demas evaluaciones seran realizadas
aplicando la siguiente férmula:

PPEI= (MPP*10)/PPEI

Dénde:
PPEI = Puntaje del Plazo Evaluado
MPP = Menor Plazo Propuesto
PPEI = Propuesta del Plazo Evaluado
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5.3.Determinacién del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Financieras y Técnicas ,se determinara el puntaje
total (PTP;) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario correspondiente
de acuerdo con la siguiente formula:

PTPl=PFl+PTl

Donde:
PTP;: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PF;: Puntaje de la Propuesta Financiera
PT;: Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisidon de Evaluaciéon recomendard la aprobacién de la propuesta que obtuvo el mayor
Puntaje Total (PTP;), cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la propuesta.

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas, la Comision de Evaluacion sera responsable
de definir el desempate, aspecto que sera sefalado en el Informe de Evaluacién y Aprobacién o
Declaratoria Desierta.

5.4.CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION Y APROBACION

El Informe de Evaluacidon y Aprobacion o Declaratoria Desierta, debera contener minimamente lo
siguiente:

a) Némina de los proponentes

b) Cuadros de evaluacién

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda

d) Causales para la descalificacidon de propuestas, cuando corresponda
e) Recomendacion de Aprobacién o Declaratoria Desierta

f ) Otros aspectos que la Comision de Evaluacidn considere pertinentes.

5.5.RESOLUCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACION DEL
INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION

La Secretaria Municipal de Desarrollo Econdmico, recibido el Informe de la Comision de
Evaluacion y la propuesta mejor calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma, emitira la
Resolucion Administrativa Municipal resolviendo la aprobacién del informe, remitiendo
antecedentes ante la MAE, para la constitucién de la Alianza Publico Privada.

En caso de que la Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico, solicite a la Comisién de
Evaluacion la complementacidn o sustentacion de su informe, podra autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisién de la Resolucién
Administrativa Municipal de Aprobacidn o Declaratoria de Desierta.

Si la Secretaria Municipal de Desarrollo Econdmico, recibida la complementacién o
sustentacion del Informe de la Comisién de Evaluacién y Recomendacién de Aprobacién o
Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la
recomendacion, debera elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE.

La Resolucion Administrativa Municipal de Aprobacién o Declaratoria de Desierta, sera
motivada y contendra minimamente la siguiente informacion:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados

b) Los resultados de la calificacidon

c) Identificacién del (de los) proponente (s) aprobado (s), cuando corresponda
d) Causales de descalificacion, cuando corresponda

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda

La convocatoria externa, sera declarada desierta cuando:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta

b) Ninguna propuesta hubiese cumplido con lo establecido en el Pliego de Especificaciones

c) Cuando el proponente calificado incumpla la presentacion de documentos o desista de
formalizar la Constitucidn de Alianza Publico Privada y no existan otras propuestas calificadas.
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La Unidad Solicitante, analizard las causas por las que se hubiera declarado la convocatoria
desierta y evaluara la pertinencia de una nueva convocatoria.

La Resolucion Administrativa Municipal de Aprobacién o Declaratoria de Desierta, sera notificada
a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 15 del Reglamento de la Ley
Municipal N°70/22.

La notificacion, de los resultados de la Convocatoria externa, sera publicada en la pagina Web y
canales oficiales del GAMS.

6. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

6.1. Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Pliego de Especificaciones
del Proyecto

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la
validez y legalidad de la propuesta presentada

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisién de Calificacion
considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el Informe de
Evaluacion y Recomendacion de Aprobacidon o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos para la
suscripcion del contrato.

6.2.Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion,
los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el pliego de especificaciones
b) Falta de firma del proponente en los Formularios

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella

d) Falta de la propuesta econémica o parte de ella

e) Falta del analisis financiero (Rentabilidad)

7. CAUSALES DE DESCALIFICACION

Las causales de descalificacion son:

a) Cuando la propuesta técnica y/o financiera no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto

b) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma
propuesta

c) Cuando la propuesta presente errores no subsanables

d) Si para la suscripcidon del contrato, la documentacién presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo solicitado por la Entidad.

e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.

La descalificacidon de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las causales
sefialadas precedentemente.

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Toda la documentacion solicitada en el presente Pliego de Especificaciones, se constituira
en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, segun sea su constitucién legal
y su forma de participacion son:

a. Documento de constitucién de la empresa (si corresponde).
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b. SEPREC actualizado(Registro de Comercio) (si corresponde)

c. Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del Actor Privado, con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. Aquellas Empresas
Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberan presentar
este Poder.

d. Certificado de Inscripcion en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y
activo. (si corresponde)

e. Declaracién Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas,
excepto las empresas de reciente creacién. (si corresponde)

f. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General del Estado
(CGE).

g. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo
Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

h. Garantia de Cumplimiento de Contrato

Testimonio de Contrato de Asociacién Accidental (cuando corresponda).

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada
asociado.

9. GARANTIAS

El actor privado presentara Garantia a Primer Requerimiento por los siguientes
conceptos:

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- La garantia de
cumplimiento de contrato debera ser equivalente al 3% del monto del contrato
de alianza publico privado, la vigencia de esta garantia sera por el plazo de
ejecucion de la obra, debiendo cumplir con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata a favor del Gobierno Auténomo Municipal
de Sucre previa a la suscripcién del contrato.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y
ADMINISTRACION)

10.1 Fase de Ejecucion

El plazo referencial de ejecucién del proyecto es de 296 DIAS CALENDARIO; el
cronograma debe ser presentado utilizando diagramas de barras Gantt, Pert o similar y
debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la obra.

10.2 Fase de Administracién

Una vez concluida la fase de ejecucion del proyecto, el actor privado administrara el
campo deportivo de Garcilazo por un periodo no mayor al plazo establecido en el analisis
financiero (formulario APP 007),siendo el plazo referencial de administracion de 13 afios.

11. LUGAR DE REALIZACION

a) Ubicacion politica

o Departamento: Chuquisaca.
. Provincia: Oropeza.
. Distrito: N°02.

b) Mapa Geo-referencial

NOMBRE LATITUD LONGITUD DISTRITO

AMPLIACION DE CAMPO DE
CESPED SINTETICO
COMPLEJO DEPORTIVO
ZONA GARCILAZO

-19°02°46”° S -65°14°19°0 2 Garcilazo
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IMAGEN No. 1 UBICACION DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth

12.ESTIMACION DE LA INVERSION
De acuerdo a la propuesta adjunta se debera analizar el monto referencial.
El plan de inversién sera el siguiente:

13. SUPERVISION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION)
13.1 FASE DE EJECUCION

El supervisor y fiscal serd designado por la Secretaria Municipal de Infraestructura
Publica (SMIP)

1. SUPERVISOR DE OBRA, tendra las siguientes funciones:

a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y clausulas del
Contrato administrativo de constitucion de Alianza Publico Privada, con
relacion al cumplimiento del Pliego de Especificaciones y de los indicadores
de desempeno, durante la ejecucién, puesta en marcha del servicio
conforme a la naturaleza del proyecto.

b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse
para la ejecucién del proyecto.

c) Evaluar através de los indicadores de desempefio la ejecucidn del proyecto.

d) Informar de forma periddica al Maximo Representante de la Unidad
Solicitante y/o Competente, el grado de cumplimiento durante la etapa de
ejecucion, puesta en marcha del servicio, segin naturaleza del proyecto
conforme a los términos del Contrato administrativo de constitucion de
Alianza Publico Privada.

e) Comunicar decisiones, o6rdenes, orientaciones, instrucciones u otra
informacién de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias
pertinentes, en los plazos establecidos.

f) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificacion y organizaciéon de los
trabajos a ejecutarse.

g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes necesarios (si
corresponde).
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h) Controlar la vigencia de las garantias especificadas para el proyecto.
i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder.

j) Elaborar informes peridédicos y/o especiales de acuerdo a contrato o a
solicitud de la Autoridad Competente.

k) Solicitar la conformacion de la Comision de Recepcidn a la conclusion de la
Alianza Publico Privada.

1) Comunicar al Fiscal de Obra cualquier disconformidad en la ejecucién del
proyecto, de ser necesario, la paralizacion de actividades, que se esté
ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a las Especificaciones
Técnicas del proyecto.

m) Controlar y verificar los avances del proyecto segin el cronograma de
ejecucion actualizado, exigir al Actor Privado adoptar las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento.

n) Controlar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial vigentes,
higiene y operatividad de la obra.

0) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero
que el Actor Privado asigne al proyecto en cumplimiento al contrato
establecido.

p) Otras establecidas en las clausulas estipuladas en el Contrato administrativo
de Constitucion de Alianza Publico Privada.

2 FISCAL DE OBRA

a) Verificar la ejecucién del proyecto desde la Orden de inicio, en cuanto a
calidad de materiales, cronograma de ejecucion, los adecuados
procedimientos de ejecucién y la mano de obra calificada.

b) Realizar inspecciones rutinarias sin restriccion al proyecto a fin de verificar
observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de los términos
contractuales y normativa.

c) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de actividades, tanto de
Supervision como de ejecucion.

d) Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el
Supervisor.

e) Otras establecidas en las Clausulas estipuladas en el contrato administrativo
de constitucidn de Alianza Pablico Privadas.

13.2 FASE DE ADMINISTRACION

Una vez recibida la Obra a través del acto de Recepcion definitiva, el Fiscal de Obra
solicitara al Secretario Municipal de Salud Educacién y deportes, la designacion de un
Fiscal de Servicio para que en coordinacidon con La Secretaria Municipal Administrativa
y Financiera sean los encargados de realizar el control y seguimiento del correcto
funcionamiento, es decir que el proyecto cumpla con los objetivos con los que fue
concebido.



