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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE 
CAPITAL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL. DE BOLIVIA 

SUCRE 
SEDE DEL BICENTENARIO 

Alianza Público Privada a Iniciativa Pública 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

PROYECTO: "REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUÑEZ" 

El proceso de Conformación de Alianza Público Privadas, se rige por la Ley Municipal 
N°277/ 2022 LEY DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE SUCRE, PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, su 
Reglamento y el presente Pliego de Especificaciones. 

1. PROPONENTES ELEGIBLES. 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
a) Personas naturales o jurídicas 
b) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas 
c) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas 
d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones legalmente constituidas 

2. CRONOGRAMA. 

1 Convocatoria 16 de mayo 
2 Inspección 	Previa 19 de mayo 9:00 a.m. Teatro al aire Libre 
3 Reunión 	de 

Aclaración 
22 de mayo 16:00 p.m. Secretaria 	Municipal 	de 	Ordenamiento 

Territorial (Ex mercado Yurac Yurac) 
4 Presentación 	de 	la 

Propuesta 
12 de junio Hasta 	las 

12:00 
Secretaria Municipal de Desarrollo económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

5 Apertura 	de 
Propuestas 

12 de junio 15:00 Secretaria Municipal de Desarrollo económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

6 Informe 	de 	la 
Comisión 	de 
Evaluación 

19 de junio Hasta 	las 
18:30 

Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

7 Resolución 
Administrativa 

22 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

8 Notificación 26 de junio Secretaria 	Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

9 Solicitud 	de 
Documentos 

26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

10 Presentación 	de 
Documentos 

03 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

11 Remisión 	de 
Documentación a la 
M.A.E. 

04 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida 	Venezuela 	N° 	1052 	-Ex 	hotel 
municipal) 

12 Elaboración 	de 
Contrato 

07 de julio Dirección General de Gestión Legal 

13 Remisión al Concejo 
Municipal 

10 de julio Alcalde G.A.M.S 

14 Revisión 	 y 
aprobación 	del 
Concejo Municipal 

31 de julio Concejo Municipal G.A.M.S 

15 Suscripción 	del 
Contrato 

04 	de 
Agosto 

Dirección General de Gestión Legal 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 

Las especificaciones técnicas requeridas del proyecto para la ejecución en el Proyecto 
"REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUÑEZ". 
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3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM 
Adjunto en ANEXO 1 

3.1.1. VOLÚMENES DE OBRA 

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán 
incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y 
Presupuesto General. 

CUADRO DE VOLÚMENES 
PROYECTO: "REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUÑEZ" 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

ITECTONICO 

1 INSTALACION DE FAENAS (URBANO) GLB 1,00 

2 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO M2 401,27 

3 DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO M3 89,92 

4 RETIRO DE CARPINTERIA DE VENTANAS PZA 2,00 

5 RETIRO DE CARPINTERIA DE PUERTAS PZA 1,00 

6 RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO M2 381,07 

7 GRADAS DE H°C° H-21 50% p.d. M3 2,41 

8 MURO DE LADRILLO DE 6h e=10 cm. M2 678,53 

9 REVOQUE INTERIOR DE YESO M2 1.251,66 

10 REVOQUE DE CEMENTO e=3 cm M2 2.828,55 

11 BARANDAS DE FG 2" Y 1" ML 125,87 

12 PISO PARQUET TAMBO M2 88,47 

13 PISO DE CERÁMICA SIN ESMALTE M2 1.294,37 

14 PISO DE CERAMICA ESMALTADA M2 750,51 

15 PISOS DE CEMENTO C/COLOR e=5 cm M2 1.127,92 

16 Piso de cemento+emped. e=5crn h18 enlucido c/ocre M2 393,80 

17 ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA ML 290,85 

18 ZOCALO DE CERAMICA SIN ESMALTE ML 250,26 

19 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA M2 335,81 

20 LOSA ALIVIANADA H=20cm c/vigueta pret M2 180,00 

21 Cielo falso c/placas + est. de aluminio M2 150,00 

22 CUBIERTA POLICARBONATO E=6mm c/estructura M2 469,85 

23 MESON H°A° C/REVEST. CERÁMICA + MURETE M2 21,03 

24 VENTANA DE ALUMINIO + VIDRIO 4 mm m2 108,09 

25 PINTURA LATEX INTERIOR M2 1.533,21 

26 PINTURA LATEX EXTERIOR M2 3.203,00 

27 PUERTA DE MADERA ROBLE T/TABLERO + QUINC M2 30,06 

28 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO e=10 mm m2 15,33 

29 PUERTA DE MELAMINA ID/BAÑOS M2 200,00 

30 MURO DE H°C° H-18 60%p.d. M3 175,00 

31 LIMPIEZA GENERAL GLB 1,00 

MODULO HIDROSANITARIO 
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1 RETIRO DE OBRAS HIDROSANITARIAS GLB 1,00 

2 REPLANTEO DE OBRAS HIDROSANITARIAS GLB 1,00 

3 DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE M3 37,95 

4 EXCAVACION MANUAL DE TERRRENO SEMIDURO M3 130,47 

5 CAMA DE ARENA M3 36,99 

6 RETIRO DE ESCOMBROS + CARGUIO CON MAQUINARIA M3 218,95 

7 TENDIDO TUBERIA PVC D=1 1/2" A.P. ML 18,54 

8 TENDIDO TUBERIA PVC D=1" A.P. ML 148,60 

9 TENDIDO TUBERIA PVC D=3/4" A.P. ML 180,79 

10 TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" A.P. ML 265,99 

11 TANQUE PLASTICO DE AGUA 1200 LT, C/ACC PZA 2,00 

12 PROV. E INSTALACION BOMBA 1HP PZA 1,00 

13 TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DESAGUE ML 402,64 

14 TENDIDO TUBERIA PVC D=2" DESAGUE ML 203,74 

15 TENDIDO TUBERIA PVC D=3" DESAGUE ML 153,48 

16 TENDIDO TUBERIA PVC D=6" DESAGUE ML 20,62 

17 CAMARA DE REGISTRO 40X40 CM + TAPA H°A° PZA 7,00 

18 
CAMARA DE INSPECCIONH°C°60°/oP.D. H21 	H=<2,00M + 
TAPA PZA 37,00 

19 TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DESAGUE PLUVIAL ML 29,41 

20 TENDIDO TUBERIA PVC D=3" DESAGUE PLUVIAL ML 50,63 

21 TENDIDO TUBERIA PVC D=6" DESAGUE PLUVIAL ML 92,65 

22 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL M3 60,82 

23 PISO DE CEMENTO E=5CM + CONTRP M2 159,78 

24 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1 1/2" PZA 1,00 

25 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1" PZA 15,00 

26 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=3/4" PZA 10,00 

27 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1/2" PZA 4,00 

28 PROV. Y COLOC. CONTADOR DE AGUA 1" PZA 7,00 

29 PROV. Y COLOC. CONTADOR DE AGUA 3/4" PZA 2,00 

30 PROV. Y COLOC. DE INODORO PZA 58,00 

31 PROV. Y COLOC. DE LAVAMANOS S/PEDEST. + GRIFE PZA 56,00 

32 PROV. Y COLOC. DE URINARIO PZA 14,00 

33 PROV. Y COLOC. DE DUCHA PZA 4,00 

34 PROV. Y COLOC. DE LAVAPLATO PZA 12,00 

35 PROV. Y COLOC. BOTE SIFONICO PZA 20,00 
36 PROV. Y COLOC. SUMIDERO SIFONICO PZA 12,00 

37 CAMARA DE LLAVES 40X40CM + TAPA DE H0A° PZA 1,00 
38 CAMARA DE VALVULAS 80X80CM + TAPA DE H°A° PZA 1,00 
39 BAJANTE DE PVC D=4" - DESAGÜE SANITARIO ML 135,18 

40 BAJANTE DE PVC D=3" - DESAGÜE PLUVIAL ML 22,40 
41 PRUEBA HIDRAULICA - AGUA POTABLE ML 613,92 

42 PRUEBA HIDRAULICA - ALCANTARILLADO ML 1.110,75 

43 CARPETA NIVELACION H° POBRE E-5CM M2 2,88 

44 LOSA FONDO DE H°A° H21 P/TANQUE CISTERNA M3 1,20 

45 LOSA TAPA DE H°A° H21 P/TANQUE CISTERNA M3 0,74 
46 MURO DE H°A° H21 P/TANQUE CISTERNA M3 0,94 
47 REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE M2 9,36 

48 ACCESORIOS P/ TANQUE CISTERNA GLB 1,00 

49 TAPA DE H°A° P/TANQUE CISTERNA PZA 1,00 
50 ACCESORIOS P/BAÑOS GLB 4,00 

1 TABLERO DE MEDICION TM pto 1,00 

2 EXCAVACION DE TERRENO SEMIDURO m3 1,02 

3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA pto 1,00 
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4 CAMARA DE INSPECCION + TAPA 30x30x40 pto 6,00 

5 TABLERO DE BARRAS PRINCIPAL pto 1,00 

6 TABLERO DE DISTRIBUCION 12 LINEAS pto 3,00 

7 TENDIDO DE DUCTO PVC 1,5" ml 74,40 

8 TENDIDO DE DUCTO PVC 3/4" ml 512,40 

9 TENDIDO DE DUCTO PVC 5/8" ml 1.099,60 

10 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 10 AWG ml 376,20 

11 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 12 AWG ml 963,60 

12 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 14 AWG ml 3.396,40 

13 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 16A pza 9,00 

14 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 25A pza 7,00 

15 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 32A pza 15,00 

16 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 60A pza 1,00 

17 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 60A pza 1,00 

18 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 100A pza 10,00 

19 PLAQUEADO INTERRUPTOR DE PLACA SIMPLE pto 68,00 

20 
PLAQUEADO TOMA-CORRIENTE DE PLACA DOBLE CON 
TIERRA pto 97,00 

21 PROV. E INST. DE PUNTO DE FUERZA PARA DUCHA pto 13,00 

22 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 15W pto 124,00 

23 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 24W pto 141,00 

24 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 42W pto 45,00 

25 PROV. E INST. DE APLIQUE DE 30 W pto 7,00 

26 PROV. E INST. DE REFLECTOR DE 150 W pto 5,00 

27 COLOCADO DE CAJA OCTOGONAL EMPOTRADA pza 311,00 

28 COLOCADO DE CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA pza 166,00 

29 COLOCADO DE CAJA DE DERIVACION EMPOTRADA pza 8,00 

4. CONTRAPRESTACIONES 

La contraprestación es la retribución que obtiene el actor privado por la inversión 
realizada en la Alianza Pública Privada quien deberá ajustar su propuesta a la siguiente 
alternativa: 

Contraprestación Directa. - Es el pago económico que corresponde al Actor Privado 
cuando el beneficio o prestación recibida este individualizada en la persona usuario de 
la obra, bien o servicio público. En este caso la o el usuario está obligado a pagar la 
contraprestación a favor del Actor Privado. 

5. MÉTODO EVALUACIÓN DE PROPUESTA. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, para la evaluación de propuestas aplicará el 
siguiente Método de Selección: 

a) Calidad, Propuesta Técnica y Rentabilidad 

5.1.Validación de la propuesta 

La vigencia de la propuesta no deberá exceder los treinta (30) días calendario 
establecida en el presente Pliego de Condiciones, emitida a nombre de la entidad 
convocante. 

5.2.Evaluación Preliminar 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación 
determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el 
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cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como 
de la Garantía de Seriedad de Propuesta por este concepto, utilizando el Formulario 
correspondiente. 

5.3.Método de selección (calidad, propuesta técnica y Rentabilidad 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes 
puntajes: 

PRIMERA ETAPA: 	Propuesta Financiera (Rentabilidad): 	50 puntos 
SEGUNDA ETAPA: 	Calidad y Propuesta Técnica 	 50 puntos 

5.3.1 Evaluación de la Propuesta Financiera 

Se asignará a la mejor tasa Interna de Retorno (TIR) un puntaje de 50 puntos; las 
demás evaluaciones serán realizadas aplicando la siguiente fórmula: 

PEFI=(PFMV*50)/PFI 
Dónde: 

PEFI = Puntaje de la Propuesta Financiera Evaluada 
PFMV = Segunda Propuesta Financiera con el Menor Valor 
PFI 	= Propuesta Financiera Evaluada 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, 
pasarán a la Evaluación de la Propuesta Técnica. 

5.3.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 

En la etapa de Evaluación de Propuesta Técnica, se considerará el siguiente criterio: 

a) Propuesta técnica 	 = 	40 puntos 
b) Plazo 	 = 	10 puntos 

Se le asignará al menor plazo un puntaje de 10 puntos; las demás evaluaciones serán 
realizadas aplicando la siguiente fórmula: 

PPEI=(MPP*10)/PPEI 

Dónde: 
PPEI = Puntaje del Plazo Evaluado 
MPP = Menor Plazo Propuesto 
PPEI = Propuesta del Plazo Evaluado 

5.4 Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada 
propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi ) de cada una de ellas, sumando sus 
puntajes utilizando el Formulario correspondiente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PTPi  = PEt + PTi  

Dónde: 
PTPi : Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 
PEi: 	Puntaje de la Propuesta Financiera 
Pri : Puntaje de la Propuesta Técnica 
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La Comisión de Evaluación recomendará la aprobación de la propuesta que obtuvo el 
mayor Puntaje Total (PTP,), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la 
propuesta. 

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Evaluación será 
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de 
Evaluación y Aprobación o Declaratoria Desierta. 

5.5 CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION Y 
APROBACION 

El Informe de Evaluación y Aprobación o Declaratoria Desierta, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

a) Nómina de los proponentes. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 
e) Recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta. 
f) Otros aspectos que la Comisión de Evaluación considere pertinentes. 

5.6 RESOLUCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACION DEL 
INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION 

La secretaria Municipal de Desarrollo Económico, recibido el Informe de la Comisión de 
Evaluación y la propuesta mejor calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma de 
plazos, emitirá Resolución Administrativa Municipal resolviendo la aprobación del 
informe, remitiendo antecedentes ante la MAE, cuando corresponda, para la 
prosecución de la conformación de la Alianza Público Privada. 

En caso de que La Secretaria Municipal de Desarrollo Económico, solicite a la Comisión 
de Evaluación la complementación o sustentación de su informe, podrá autorizar la 
modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión 
de la Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta. 

Si la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico, recibida la complementación o 
sustentación del Informe de la Comisión de Evaluación y Recomendación de 
Aprobación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, 
apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la 
MAE. 

La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta, será 
motivada y contendrá mínimamente la siguiente información: 

a) Nómina de los participantes y precios ofertados 
b) Los resultados de la calificación 
c) Identificación del (de los) proponente (s) aprobado (s), cuando 

corresponda 
d)Causales de descalificación, cuando corresponda 
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda. 

La convocatoria externa, será declarada desierta cuando: 

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta; 
b) Ninguna propuesta hubiese cumplido establecido en el Pliego de especificaciones 
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c) Cuando el proponente calificado incumpla la presentación de documentos o desista 
de formalizar la Constitución de Alianza Público Privada y no existan otras 
propuestas calificadas. 

La Unidad Solicitante, analizará las causas por las que se hubiera declarado la 
convocatoria desierta y evaluará la pertinencia de una nueva convocatoria 

La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de 
Desierta, será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 14 del Reglamento de la Ley Municipal N°070/2022. 
La notificación, de los resultados de la Convocatoria externa, será publicada en 
la página Web del GAMS. 

6. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES. 

6.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Pliego de 
Especificaciones del Proyecto. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan 
en la validez y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 
claramente señalados en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto. 

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de 
Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. 

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el 
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos 
para la suscripción del contrato. 

6.2. Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de 
descalificación, los siguientes: 

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el pliego de especificaciones 
b) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta 
c) Falta de firma del proponente en los Formularios 
d) c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella 
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella 
f) Falta del análisis financiero (Rentabilidad) 

7. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN. 

Las causales de descalificación son: 

a) Cuando la propuesta técnica y/o financiera no cumpla con las condiciones 
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto; 

b) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma 
propuesta; 

c) Cuando la propuesta presente errores no subsanables; 
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el 

proponente adjudicado, no respalde lo solicitado por la Entidad. 
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e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 
contrato. 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las 
causales señaladas precedentemente. 

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

Toda la información de la propuesta, solicitada en el presente Pliego, se constituirá 
en Declaraciones Juradas. 

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución 
legal y su forma de participación son: 

a) Documento de constitución de la empresa (si corresponde) 
b) SEPREC actualizado (si corresponde) 
c) Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del Actor 

Privado, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. 
Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante 
Legal, no deberán presentar este Poder. 

d) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) 
válido y activo (si corresponde) 

e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, 
excepto las empresas de reciente creación. (si corresponde) 

f) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado 
(CGE). 

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de 
Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato 
i) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 
diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 
asociado. 

9. Garantías. 

El actor privado presentara Garantía a Primer Requerimiento por los siguientes 
conceptos: 

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- La garantía de 
cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 3% del monto del contrato 
de alianza publico privado, la vigencia de esta garantía será por el plazo de 
ejecución de la obra, debiendo cumplir con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata a favor del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre previa a la suscripción del contrato. 

10.PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN) 

10.1 Fase de Ejecución 

El plazo de ejecución de la obra del proyecto es de 306 DÍAS CALENDARIO; el 
cronograma debe ser presentado utilizando diagramas de barras Gantt, Pert o similar y 
debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra. 
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10.2 Fase de Administración 

Una vez concluida la fase de ejecución del proyecto, el actor privado administrara, el 
Teatro al Aire Libre por un periodo no mayor al plazo establecido en el análisis 
financiero (formulario APP 007), siendo el plazo referencial de 10 años. 

11.LUGAR DE REALIZACIÓN. 
A) Ubicación Politica 

País: 	 Bolivia 
Departamento: 	Chuquisaca 
Provincia: 	 Oropeza 
Municipio: 	Sucre 
Distrito: 	 Distrito 5 
Barrio: 	 San Francisco 
Calle: 	 Ovidio Cespedes 

B) Mapa Geo-referencial 

IMAGEN No. 1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Fuente: Google Earth 

12.ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN 

De acuerdo a la propuesta adjunta se deberá analizar el monto referencial. 
El Plan de inversión será el siguiente: 

El proyecto: REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUÑEZ, 
tendrá un costo TOTAL de inversión de Bs. 2.852.826,04 bs 

13.SUPERVISION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION) 

13.1. FASE DE EJECUCION 

El supervisor y fiscal será designado por la Secretaria Municipal de Infraestructura 
Pública (SMIP) 

1. SUPERVISOR DE OBRA, tendrá las siguientes funciones 
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a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y cláusulas del 
Contrato administrativo de constitución de Alianza Público Privada, con 
relación al cumplimiento del Pliego de Especificaciones y de los indicadores 
de desempeño, durante la ejecución, puesta en marcha del servicio 
conforme a la naturaleza del proyecto. 

b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse 
para la ejecución del proyecto. 

c) Evaluar a través de los indicadores de desempeño la ejecución del 
proyecto. 

d) Informar de forma periódica al Máximo Representante de la Unidad 
Solicitante y/o Competente, el grado de cumplimiento durante la etapa de 
ejecución, puesta en marcha del servicio, según naturaleza del proyecto 
conforme a los términos del Contrato administrativo de constitucion de 
Alianza Público Privada. 

e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra 
información de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias 
pertinentes, en los plazos establecidos. 

f) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificación y organización de los 
trabajos a ejecutarse. 

g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes necesarios (si 
corresponde). 

h) Controlar la vigencia de las garantías especificadas para el proyecto. 

i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder. 

j) Elaborar informes periódicos y/o especiales de acuerdo a contrato o a 
solicitud de la Autoridad Competente. 

k) Solicitar la conformación de la Comisión de Recepción a la conclusión de la 
Alianza Público Privada. 

1) Comunicar al Fiscal de Obra cualquier disconformidad en la ejecución del 
proyecto, de ser necesario, la paralización de actividades, que se esté 
ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a las Especificaciones 
Técnicas del proyecto. 

m) Controlar y verificar los avances del proyecto según el cronograma de 
ejecución actualizado, exigir al Actor Privado adoptar las medidas 
necesarias para lograr su cumplimiento. 

n) Controlar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial vigentes, 
higiene y operatividad de la obra. 

o) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero 
que el Actor Privado asigne al proyecto en cumplimiento al contrato 
establecido. 

p) Otras establecidas en las cláusulas estipuladas en el Contrato 
administrativo de Constitución de Alianza Público Privada. 
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2. FISCAL DE OBRA 

a) Verificar la ejecución del proyecto desde la Orden de inicio, en cuanto a 
calidad de materiales, cronograma de ejecución, los adecuados 
procedimientos de ejecución y la mano de obra calificada. 

b) Realizar inspecciones rutinarias sin restricción al proyecto a fin de verificar 
observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de los términos 
contractuales y normativa. 

c) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de actividades, tanto de 
Supervisión como de ejecución. 

d) Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el 
Supervisor. 

e) Otras establecidas en las Cláusulas estipuladas en el contrato 
administrativo de constitución de Alianza Público Privadas. 

13.2 FASE DE ADMINISTRACION 

Una vez recibida la Obra a través del acto de Recepción definitiva, el Fiscal de Obra 
solicitará al Secretario Municipal de Ordenamiento Territorial, la designación de un 
Fiscal de Servicio para que en coordinación con La Secretaria Municipal Administrativa 
y Financiera sean los encargados de realizar el control y seguimiento del correcto 
funcionamiento, es decir que el proyecto cumpla con los objetivos con los que fue 
concebido. 
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