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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

PROYECTO: “"REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUNEZ”

El proceso de Conformaciéon de Alianza Publico Privadas, se rige por la Ley Municipal
N°277/ 2022 LEY DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DEL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE SUCRE, PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, su
Reglamento y el presente Pliego de Especificaciones.

1. PROPONENTES ELEGIBLES.

En esta convocatoria podran participar Gnicamente los siguientes proponentes:

a) Personas naturales o juridicas

b) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas

c) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas

d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones legalmente constituidas
. 2. CRONOGRAMA.

£ Convocatoria 16 de mayo

2 Inspeccién Previa 19 de mayo | 9:00 a.m. Teatro al aire Libre

3 Reunién de | 22 de mayo 16:00 p.m. Secretaria Municipal de Ordenamiento
Aclaracion Territorial (Ex mercado Yurac Yurac)

4 Presentacién de la | 12 de junio Hasta las | Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuesta 12:00 (Avenida Venezuela N©° 1052 -Ex hotel

municipal)

5 Apertura de | 12 de junio 15:00 Secretaria Municipal de Desarrollo econémico
Propuestas (Avenida Venezuela N° 1052 -Ex hotel

municipal)

6 Informe de la | 19 de junio Hasta las | Secretaria Municipal de Desarrollo Econdémico
Comisién de 18:30 (Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel
Evaluacién municipal)

7 Resolucién 22 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico

. Administrativa (Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel
municipal)

8 Notificacién 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econdmico
(Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel
municipal)

9 Solicitud de | 26 de junio Secretaria Municipal de Desarrollo Econdémico

Documentos (Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel
municipal)

10 Presentacion de | 03 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico
Documentos (Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel

municipal)

11 Remision de | 04 de julio Secretaria Municipal de Desarrollo Econdmico
Documentacién a la (Avenida Venezuela N© 1052 -Ex hotel
M.A.E. municipal)

12 Elaboracion de | 07 de julio Direccion General de Gestion Legal
Contrato

13 Remisiéon al Concejo | 10 de julio Alcalde G.A.M.S
Municipal

14 Revision y | 31 de julio Concejo Municipal G.A.M.S
aprobacion del
Concejo Municipal ]

15 Suscripcién del | 04 de Direccion General de Gesti6n Legal
Contrato Agosto

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCION DE
LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Las especificaciones técnicas requeridas del proyecto para la ejecucién en el Proyecto b \_@J
“REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUNEZ”. ;
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3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM
Adjunto en ANEXO 1

3.1.1. VOLUMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volimenes de obra, a los cuales los proponentes deberan
incluir los precios correspondientes, para la determinacién del Presupuesto por item y
Presupuesto General.

CUADRO DE VOLUMENES

PROYECTO: “"REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUNEZ”

ITEM | DESCRIPCION ~ |UNID |CANTIDAD
‘ 1 INSTALACION DE FAENAS (URBANO) GLB 1,00

2 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO M2 401,27

3 DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO M3 89,92

4 RETIRO DE CARPINTERIA DE VENTANAS PZA 2,00

5 RETIRO DE CARPINTERIA DE PUERTAS PZA 1,00

6 RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO M2 381,07

7 GRADAS DE HOC° H-21 50% p.d. M3 2,41

8 MURO DE LADRILLO DE 6h e=10 cm. M2 678,53

9 REVOQUE INTERIOR DE YESO M2 1.251,66

10 REVOQUE DE CEMENTO e=3 cm M2 2.828,55

11 BARANDAS DE FG 2" Y 1" ML 125,87

12 PISO PARQUET TAJIBO M2 88,47

13 PISO DE CERAMICA SIN ESMALTE M2 1.294,37
. 14 PISO DE CERAMICA ESMALTADA M2 750,51

15 PISOS DE CEMENTO C/COLOR e=5 cm M2 1.127,92

16 Piso de cemento+emped. e=5cm h18 enlucido c/ocre M2 393,80

17 ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA ML 290,85

18 ZOCALO DE CERAMICA SIN ESMALTE ML 250,26

19 REVESTIMIENTO DE CERAMICA ESMALTADA M2 335,81

20 LOSA ALIVIANADA H=20cm c/vigueta pret M2 180,00

21 Cielo falso c/placas + est. de aluminio M2 150,00

22 CUBIERTA POLICARBONATO E=6mm c/estructura M2 469,85'

23 MESON HOA© C/REVEST. CERAMICA + MURETE M2 21,03

24 VENTANA DE ALUMINIO + VIDRIO 4 mm m2 108,09

25 PINTURA LATEX INTERIOR M2 1.533,21

26 PINTURA LATEX EXTERIOR M2 3.203,00

27 PUERTA DE MADERA ROBLE T/TABLERO + QUINC M2 30,06

28 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO e=10 mm m2 15,33

29 PUERTA DE MELAMINA P/BANOS M2 200,00

30 MURO DE HOC° H-18 60%p.d. M3 175,00

w
-

LIMPIEZA GENERAL GLB 1,00
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1 RETIRO DE OBRAS HIDROSANITARIAS GLB 1,00
2 REPLANTEO DE OBRAS HIDROSANITARIAS GLB 1,00
3 DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE M3 37,95
4 EXCAVACION MANUAL DE TERRRENO SEMIDURO M3 130,47
5 CAMA DE ARENA M3 36,99
6 RETIRO DE ESCOMBROS + CARGUIO CON MAQUINARIA M3 218,95
7 TENDIDO TUBERIA PVC D=1 1/2" A.P. ML 18,54
8 TENDIDO TUBERIA PVC D=1" A.P. ML 148,60
9 TENDIDO TUBERIA PVC D=3/4" A.P. ML 180,79
10 TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" A.P. ML 265,99
11 TANQUE PLASTICO DE AGUA 1200 LT. C/ACC PZA 2,00
12 PROV. E INSTALACION BOMBA 1HP PZA 1,00
13 TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DESAGUE ML 402,64
14 TENDIDO TUBERIA PVC D=2" DESAGUE ML 203,74
15 TENDIDO TUBERIA PVC D=3" DESAGUE ML 153,48
16 TENDIDO TUBERIA PVC D=6" DESAGUE ML 20,62
. 17 CAMARA DE REGISTRO 40X40 CM + TAPA HOA® PZA 7,00
CAMARA DE INSPECCIONH®C®60%P.D. H21 H=<2,00M +
18 TAPA PZA 37,00
19 TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DESAGUE PLUVIAL ML 29,41
20 TENDIDO TUBERIA PVC D=3" DESAGUE PLUVIAL ML 50,63
21 TENDIDO TUBERIA PVC D=6" DESAGUE PLUVIAL ML 92,65
22 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL M3 60,82
23 PISO DE CEMENTO E=5CM + CONTRP M2 159,78
24 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1 1/2" PZA 1,00
25 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1" PZA 15,00
26 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=3/4" PZA 10,00
27 PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO D=1/2" PZA 4,00
28 PROV. Y COLOC. CONTADOR DE AGUA 1" PZA 7,00
29 PROV. Y COLOC. CONTADOR DE AGUA 3/4" PZA 2,00
30 PROV. Y COLOC. DE INODORO PZA 58,00
31 PROV. Y COLOC. DE LAVAMANOS S/PEDEST. + GRIFE PZA 56,00
. 32 PROV. Y COLOC. DE URINARIO PZA 14,00
33 PROV. Y COLOC. DE DUCHA PZA 4,00
34 PROV. Y COLOC. DE LAVAPLATO PZA 12,00
35 PROV. Y COLOC. BOTE SIFONICO PZA 20,00
36 PROV. Y COLOC. SUMIDERO SIFONICO PZA 12,00
37 CAMARA DE LLAVES 40X40CM + TAPA DE HOAO PZA 1,00
38 CAMARA DE VALVULAS 80X80CM + TAPA DE HOA® PZA 1,00
39 BAJANTE DE PVC D=4" - DESAGUE SANITARIO ML 135,18
40 BAJANTE DE PVC D=3" - DESAGUE PLUVIAL ML 22,40
41 PRUEBA HIDRAULICA - AGUA POTABLE ML 613,92
42 PRUEBA HIDRAULICA - ALCANTARILLADO ML 1.110,75
43 CARPETA NIVELACION H° POBRE E-5CM M2 2,88
44 LOSA FONDO DE HOA° H21 P/TANQUE CISTERNA M3 1,20
45 LOSA TAPA DE HOA® H21 P/TANQUE CISTERNA M3 0,74
46 MURO DE HO°A° H21 P/TANQUE CISTERNA M3 0,94
47 REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE M2 9,36
48 ACCESORIOS P/ TANQUE CISTERNA . GLB 1,00
49 TAPA DE HOPA® P/TANQUE CISTERNA PZA 1,00
50 ACCESORIOS P/BANOS GLB 4,00
1 TABLERO DE MEDICION TM pto 1,00
2 EXCAVACION DE TERRENO SEMIDURO m3 1,02
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA pto 1,00
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4 CAMARA DE INSPECCION + TAPA 30x30x40 pto 6,00
5 TABLERO DE BARRAS PRINCIPAL pto 1,00
6 TABLERO DE DISTRIBUCION 12 LINEAS pto 3,00
7 TENDIDO DE DUCTO PVC 1,5" ml 74,40
8 TENDIDO DE DUCTO PVC 3/4" ml 512,40
9 TENDIDO DE DUCTO PVC 5/8" mi 1.099,60
10 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 10 AWG ml 376,20
11 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 12 AWG ml 963,60
12 TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 14 AWG ml 3.396,40
13 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 16A | pza 9,00
14 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 25A | pza 7,00
15 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 32A | pza 15,00
16 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 60A | pza 1,00
17 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 60A | pza 1,00
18 PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 100A |pza 10,00
19 PLAQUEADO INTERRUPTOR DE PLACA SIMPLE pto 68,00
. PLAQUEADO TOMA-CORRIENTE DE PLACA DOBLE CON
20 TIERRA pto 97,00
21 PROV. E INST. DE PUNTO DE FUERZA PARA DUCHA pto 13,00
22 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 15W pto 124,00
23 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 24W pto 141,00
24 PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 42W pto 45,00
25 PROV. E INST. DE APLIQUE DE 30 W pto 7,00
26 PROV. E INST. DE REFLECTOR DE 150 W pto 5,00
27 COLOCADO DE CAJA OCTOGONAL EMPOTRADA pza 311,00
28 COLOCADO DE CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA pza 166,00
29 COLOCADO DE CAJA DE DERIVACION EMPOTRADA pza 8,00

4. CONTRAPRESTACIONES

La contraprestacion es la retribucién que obtiene el actor privado por la inversion
realizada en la Alianza Publica Privada quien debera ajustar su propuesta a la siguiente

. alternativa:

Contraprestacion Directa. - Es el pago econémico que corresponde al Actor Privado
cuando el beneficio o prestacidn recibida este individualizada en la persona usuario de
la obra, bien o servicio publico. En este caso la o el usuario esta obligado a pagar la
contraprestacion a favor del Actor Privado.

5. METODO EVALUACION DE PROPUESTA.

El Gobierno Auténomo Municipal de Sucre, para la evaluacién de propuestas aplicara el
siguiente Método de Seleccidn:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Rentabilidad
5.1.Validacion de la propuesta
La vigencia de la propuesta no deberd exceder los treinta (30) dias calendario
establecida en el presente Pliego de Condiciones, emitida a nombre de la entidad
convocante.

5.2.Evaluacién Preliminar

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, la Comisién de Evaluacion
determinard si las propuestas contintan o se descalifican, verificando el
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cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, asi como
de la Garantia de Seriedad de Propuesta por este concepto, utilizando el Formulario
correspondiente.

5.3.Método de seleccién (calidad, propuesta técnica y Rentabilidad

La evaluacion de propuestas se realizard en dos (2) etapas con los siguientes

puntajes:
PRIMERA ETAPA: Propuesta Financiera (Rentabilidad): 50 puntos
SEGUNDA ETAPA: Calidad y Propuesta Técnica : 50 puntos

5.3.1 Evaluacion de la Propuesta Financiera

Se asignara a la mejor tasa Interna de Retorno (TIR) un puntaje de 50 puntos; las
demas evaluaciones seran reallzadas aplicando la siguiente formula:

‘ : PEFI=(PFMV*50)/PFI
Doénde:
PEFI . = Puntaje de la Propuesta Financiera Evaluada
PFMV = Segunda Propuesta Financiera con el Menor Valor
PFI = Propuesta Financiera Evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluacién Econémica,
pasaran a la Evaluacion de la Propuesta Técnica.

5.3.2 Evaluacioén de la Propuesta Técnica
En la etapa de Evaluacién de Propuesta Técnica, se considerara el siguiente criterio:

a) Propuesta técnica = 40 puntos
b) Plazo = 10 puntos

) Se le asignara al menor plazo un puntaje de 10 puntos; las demas evaluaciones seran
' realizadas aplicando la siguiente férmula:

PPEI=(MPP*10)/PPEI

Dénde:
PPEI = Puntaje del Plazo Evaluado
MPP = Menor Plazo Propuesto
PPEI - = Propuesta del Plazo Evaluado

5.4 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Econémica y Técnica de cada
propuesta, se determinara el puntaje total (PTP,) de cada una de ellas, sumando sus
puntajes utilizando el Formulario correspondiente de acuerdo con la siguiente férmula:

PTPl = PEl + PT,

Doénde:
PTP;: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
PE;: Puntaje de la Propuesta Financiera
PT;: Puntaje de la Propuesta Técnica
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La Comision de Evaluacion recomendara la aprobacion de la propuesta que obtuvo el
mayor Puntaje Total (PTP;), cuyo monto adjudicado correspondera al valor real de la
propuesta.

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas, la Comision de Evaluacién sera
responsable de definir el desempate, aspecto que sera sefalado en el Informe de
Evaluacion y Aprobacion o Declaratoria Desierta.

5.5 CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION Y
APROBACION

El Informe de Evaluacion y Aprobacion o Declaratoria Desierta, debera contener
minimamente lo siguiente:

a) Némina de los proponentes.
b) Cuadros de evaluacion.
‘ ¢) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
d) Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda.
e) Recomendacion de Aprobacioén o Declaratoria Desierta.
f) Otros aspectos que la Comision de Evaluacidon considere pertinentes.

5.6 RESOLUCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACION DEL
INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION

La secretaria Municipal de Desarrollo Econémico, recibido el Informe de la Comision de
Evaluacion y la propuesta mejor calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma de
plazos, emitira Resolucion Administrativa Municipal resolviendo la aprobacién del
informe, remitiendo antecedentes ante la MAE, cuando corresponda, para la
prosecucion de la conformacion de la Alianza Publico Privada.

En caso de que La Secretaria Municipal de Desarrollo Econdmico, solicite a la Comision
de Evaluacién la complementacion o sustentacion de su informe, podra autorizar la

. modificaciéon del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emision
de la Resolucién Administrativa Municipal de Aprobacion o Declaratoria de Desierta.

Si la Secretaria Municipal de Desarrollo Econémico, recibida la complementacion o
sustentacion del Informe de la Comision de Evaluacion y Recomendacién de
Aprobacién o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad,
apartarse de la recomendacion, debera elaborar un informe fundamentado dirigido a la
MAE.

La Resolucion Administrativa Municipal de Aprobacién o Declaratoria de Desierta, sera
motivada y contendra minimamente la siguiente informacion:

a) Némina de los participantes y precios ofertados

b) Los resultados de la calificacion

c) Identificacion del (de los) proponente (s) aprobado (s), cuando
corresponda

d) Causales de descalificacion, cuando corresponda

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

La convocatoria externa, sera declarada desierta cuando:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta;
b) Ninguna propuesta hubiese cumplido establecido en el Pliego de especificaciones

B e T
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c¢) Cuando el proponente calificado incumpla la presentacion de documentos o desista
de formalizar la Constitucion de Alianza Publico Privada y no existan otras
propuestas calificadas.

La Unidad Solicitante, analizara las causas por las que se hubiera declarado la
convocatoria desierta y evaluara la pertinencia de una nueva convocatoria

La Resolucion Administrativa Municipal de Aprobacion o Declaratoria de
Desierta, serd notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 14 del Reglamento de la Ley Municipal N°070/2022.

La notificacion, de los resultados de la Convocatoria externa, serd publicada en
la pagina Web del GAMS.

6. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES.

6.1. Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

‘ a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Pliego de
Especificaciones del Proyecto.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan
en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisién de
Calificacidon considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

. Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion del contrato.

6.2. Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el pliego de especificaciones

b) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta
c) Falta de firma del proponente en los Formularios

d) c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella
e) Falta de la propuesta econdémica o parte de ella
f) Falta del analisis financiero (Rentabilidad)

7. CAUSALES DE DESCALIFICACION.
Las causales de descalificacion son:

a) Cuando la propuesta técnica y/o financiera no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto;

b) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma
propuesta;

c) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

d)Si para la suscripcién del contrato, la documentacién presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo solicitado por la Entidad.

]
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e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato.

La descalificacion de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las
causales sefaladas precedentemente.

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR.

Toda la informacién de la propuesta, solicitada en el presente Pliego, se constituira
en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, segun sea su constitucion
legal y su forma de participacion son:

a) Documento de constitucion de la empresa (si corresponde)
b) SEPREC actualizado (si corresponde)

c) Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del Actor
Privado, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.
Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante
Legal, no deberan presentar este Poder.

d) Certificado de Inscripcion en el Padron Nacional de Contribuyentes (NIT)

valido y activo (si corresponde)

e) Declaracién Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas,
excepto las empresas de reciente creacion. (si corresponde)

f) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General del Estado
(CGE).

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de
Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

h) Garantia de Cumplimiento de Contrato

i) Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental (cuando corresponda).

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberdan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada
asociado.

9. Garantias.

El actor privado presentara Garantia a Primer Requerimiento por los siguientes
conceptos:

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- La garantia de
cumplimiento de contrato debera ser equivalente al 3% del monto del contrato
de alianza publico privado, la vigencia de esta garantia sera por el plazo de
ejecucion de la obra, debiendo cumplir con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucion inmediata a favor del Gobierno Auténomo Municipal
de Sucre previa a la suscripciéon del contrato.

10.PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y
ADMINISTRACION)
10.1 Fase de Ejecucion

El plazo de ejecucién de la obra del proyecto es de 306 DIAS CALENDARIO; el
cronograma debe ser presentado utilizando diagramas de barras Gantt, Pert o similar y
debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la obra.
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10.2 Fase de Administracion

Una vez concluida la fase de ejecucién del proyecto, el actor privado administrara, el
Teatro al Aire Libre por un periodo no mayor al plazo establecido en el anélisis
financiero (formulario APP 007), siendo el plazo referencial de 10 afios.

11.LUGAR DE REALIZACION.
A) Ubicacion Politica

Pais: Bolivia
Departamento: Chuquisaca
Provincia: Oropeza
Municipio: Sucre

Distrito: Distrito 5
Barrio: San Francisco
Calle: Ovidio Cespedes

B) Mapa Geo-referencial

Teatro al aire libre

Mauro Nuiiez

IMAGEN No. 1 UBICACION DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth

12.ESTIMACION DE LA INVERSION

De acuerdo a la propuesta adjunta se debera analizar el monto referencial.

El Plan de inversion serd el siguiente:

El proyecto: REFUNCIONALIZACION TEATRO AL AIRE LIBRE MAURO NUNEZ,
tendra un costo TOTAL de inversién de Bs. 2.852.826,04 bs

13.SUPERVISION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION)

13.1. FASE DE EJECUCION

El supervisor y fiscal sera designado por la Secretaria Municipal de Infraestructura
Publica (SMIP) '

1. SUPERVISOR DE OBRA, tendra las siguientes funciones
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Alianza Publico Privada a Iniciativa Pdblica

a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y cldusulas del
Contrato administrativo de constituciéon de Alianza Publico Privada, con
relacion al cumplimiento del Pliego de Especificaciones y de los indicadores
de desempefio, durante la ejecucién, puesta en marcha del servicio
conforme a la naturaleza del proyecto.

b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse
para la ejecucion del proyecto.

c) Evaluar a través de los indicadores de desempefio la ejecucion del
proyecto.

d) Informar de forma periédica al Maximo Representante de la Unidad
Solicitante y/o Competente, el grado de cumplimiento durante la etapa de
ejecucion, puesta en marcha del servicio, segun naturaleza del proyecto
conforme a los términos del Contrato administrativo de constitucion de
Alianza Publico Privada.

. e) Comunicar decisiones, ordenes, orientaciones, instrucciones u otra
informacion de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias
pertinentes, en los plazos establecidos.

f) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificacién y organizacién de los
trabajos a ejecutarse.

g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes necesarios (si
corresponde).

h) Controlar la vigencia de las garantias especificadas para el proyecto.
i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder.

j) Elaborar informes periédicos y/o especiales de acuerdo a contrato o a
solicitud de la Autoridad Competente.

k) Solicitar la conformacién de la Comisién de Recepcién a la conclusién de la
Alianza Publico Privada.

‘ 1) Comunicar al Fiscal de Obra cualquier disconformidad en la ejecucion del
proyecto, de ser necesario, la paralizacién de actividades, que se esté
ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a las Especificaciones
Técnicas del proyecto.

m) Controlar y verificar los avances del proyecto segun el cronograma de
ejecucién actualizado, exigir al Actor Privado adoptar las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento.

n) Controlar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial vigentes,
higiene y operatividad de la obra.

o) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero
que el Actor Privado asigne al proyecto en cumplimiento al contrato
establecido.

p) Otras establecidas en las cldusulas estipuladas en el Contrato
administrativo de Constitucion de Alianza Publico Privada.
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2 FISCAL DE OBRA

a) Verificar la ejecucion del proyecto desde la Orden de inicio, en cuanto a
calidad de materiales, cronograma de ejecucién, los adecuados
procedimientos de ejecucién y la mano de obra calificada.

b) Realizar inspecciones rutinarias sin restriccion al proyecto a fin de verificar
observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de los términos
contractuales y normativa.

¢) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de actividades, tanto de
Supervision como de ejecucion.

d) Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el
Supervisor.

e) Otras establecidas en las Clausulas estipuladas en el contrato
administrativo de constitucion de Alianza Publico Privadas.

13.2 FASE DE ADMINISTRACION

Una vez recibida la Obra a través del acto de Recepcion definitiva, el Fiscal de Obra
solicitara al Secretario Municipal de Ordenamiento Territorial, la designacién de un
Fiscal de Servicio para que en coordinaciéon con La Secretaria Municipal Administrativa
y Financiera sean los encargados de realizar el control y seguimiento del correcto
funcionamiento, es decir que el proyecto cumpla con los objetivos con los que fue
concebido.

. PLANIFICADOR
.M.0.T.-G.A. M\ éug S.M.0.T. - G.A.M.S
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