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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: " CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”
1.2.- UBICACION: PARQUE LIBERTADORES

1.3.- DISTRITO: 2

1.4.- MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA VENDIDA

INTRODUCCION. -

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan
compuestas por la Descripcion de Materiales de Construccion en generaly las especificaciones técnicas
particulares respectivamente, para la ejecucion de obras.

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 7 -MODULO 1 : OBRAS PRELIMINARES

TEMNe -~ 1 AR o,
NOMBRE: - Instalacién de faenas (urbano) . -
UNIDAD: - . M3 ; e i

Esta especificacion regula los trabajos de preparacién que consisten en efectuar la limpieza y
preparacion del terreno y/o ambiente, ejecutando las instalaciones preliminares al inicio propio de la
obra. Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinariasy equipo para
la adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.

Este item comprende también el colocado del Letrero informativo de la obra, el cual serd aprobado por
el Supervisor de Obra, quien indicard también la posicion del mismo, incluye la obligacion del
Contratista de hacer copiar el plano dos ejemplares, uno para Supervision y otro para el contratista,
cuyo costo estara precisamente a cargo del contratista.

El Contratista debera tomar fotografias de las etapas o fases de ejecucion de obras, antes, durante y
después de construidas, y acabadas las mismas. Los gastos corren a su cuenta. El Supervisor de Obras,
revisara las fotografias durante los dias habiles o el tiempo de ejecucion.

Material, herramientas y equipo.-

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las -
construcciones auxiliares, los mismos que deberan ser aprobados previamente por el Supgrvisor de
Obra. En ningin momento estos materiales seran utilizados en las obras principales.

PROFESIONN D% DISENO
G.n.m.s.
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MATERIAL

LETRERO DE OBRAS
DEPQOSITO DE MAT. HERR. EQUIPO

| EQUIPO
VOLQUETA

Procedimiento para la ejecucion.-

Antes de iniciar los trabajos de instalacion de faenas, el Contratista solicitara al Supervisor de obra Ia
. autorizacion y ubicacidn respectiva, asi como la aprobacion del disefio propuesto.

El Supervisor de Obra tendra cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo
presupuestado.

El Contratista dispondra de serenos en nimero suficiente para el cuidado del material y equipo, que
permaneceran bajo su total responsabilidad.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberan retirarse,
limpiandose completamente las dreas ocupadas.

Medicién y Forma de pago.-

Este item serd considerado en forma GLOBAL (GLB) y pagado al precio contractual de la propuesta
acordada previa aprobacion del Ingeniero responsable de la Supervision de ésta obra. Dicho precio sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arg. Juan Carlos Lo Heredia
PROFESIONAL DE DISEAD Gy
G.n.m.5.
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ITEM N2: 2
NOMBRE: REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
UNIDAD: M2

DEFINICION,-

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las dreas destinadas a albergar las
construcciones el replantco y trazado de los ejes para localizar los diferentes elementos de acuerdo a los planos de
construccién y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

El contratista estd en la obligacion de realizar los planos Asbuilt, una vez concluida la obra y entregar una copia al
supervisor de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-
El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el replanteo y trazado
de las estructuras y de otras obras, como ser: equipo topografico, claves, yeso y estacas de madera.
MATERIAL
' ESTACAS DE MADERA
YESO

CLAVOS

EQUIPO
EQUIPO TOPOGRAFICO

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El replanteo y trazado de las fundaciones para el muro, seran realizadas por el Contratista con estricta sujecion a las
dimensiones senaladas en los planos respectivos. El Contratistademarcara toda el drea donde se realizard el movimiento
de tierras, bajo la aprobacidn del Supervisor de Obras.

Preparado el terreno de acuerdo a nivel establecido por el supervisor, el contratista procederd a realizar el estacado y
marcado de alturas de corte a una distancia prudente de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los ejes y anchos de los tramos de corte se definirdn con alambre o estacas, de acuerdo a lo sefialado en los planos, o
seglin indicaciones del supervisor. EI CONTRATISTA, sera el tinico responsable del cuidado y reposicion de las estacas y
marcas referidas para la medicién de los volimenes de obra ejecutada.

En caso de existir modificaciones al replantear el trazo original o de proyecto, el CONTRATISTA debera proporcionar a
la Supervision los nuevos planos con las respectivas modificaciones en planta, perfiles longitudinales y secciones
transversales para su aprobacidn.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

El replanteo de las construcciones serd medido en METROS CUADRADOS (M2), tomando en cuenta tinicamente la
superficie total neta de la construccidn,

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

PROFESIONAL DE DISERO
G.n.m.1.
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{TEM N¢ 3

NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO DURO
UNIDAD: M3.

DEFINICION.-

Este item comprende las excavaciones a mano en terreno duro, correspondientes a los suelos donde deban realizarse
fundaciones u otro tipo de estructura, hasta las profundidades indicadas en los planos, segtin lo que establece el presente
pliego.

D EQUIPO.-

El contratista empleard las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisor de
obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El Contratista debera notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipacion el comienzo de cualquier excavacian,
a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural. Autorizadas las excavaciones,
éstas se efectuardn a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del
proyecto y segin el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacién deberan ser retirados. Durante el trabajo
de excavacion el Supervisor de Obra podra introducir las modificaciones que considere necesarias. Las dimensiones de
la excavacion seran las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizaran con los lados aproximadamente
verticales y/o instrucciones del supervisor de obra.

Elancho de la zanja y profundidad de excavacion deberan ser las requeridas en el terreno y de acuerdo a lo especificado
en los cdmputos métricos. Las excavaciones se efectuaran a mano. El material extraido serd apilado a un lado de la zanja
de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la
manipulacién de los tubos u otros materiales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el
Contratista rellenara el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberd ser aprobado por el Supervisor de Obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Estos items seran medidos por metro cubico (M3) de trabajo ejecutado, tomando en cuenta solamente las cantidades
de trabajo ejecutadas conforme a las dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos.

El pago estara a cargo del Gobierno Municipal de Sucre de acuerdo a precios de la propuesta acordada, en funcién al
informe de conformidad del Ingeniero responsable de la supervisién de ésta obra.

PROFESIONNL DE BISEAD
G.n.m.5.
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iTEM N2 4
NOMBRE: LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO
UNIDAD: M2.

Este ftem se refiere al trabajo de limpieza y deshierbe a efectuar en el sitio indicado, de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

G E IPO.-

El Contratista debera suministrar todas las herramientas, equipos e implementacion necesarios y correspondientes para
la ejecucion de los trabajos.

Se transportaran fuera de la obra y del drea de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros basuras,

andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccién del Supervisor de Obra, dejdndose en perfectas condiciones
para su habitabilidad.

Al concluir la obra el contratista debera retirar las construcciones auxiliares, escombros limpiando perfectamente las
zonas ocupadas, salve en casos de que exista indicaciones especiales del supervisor de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La limpieza serd medida de forma metro cuadrado (M2) y ejecutada en un todo de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones, medido segiin los senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser4 cancelado al precio
unitario de la propuesta aceptada. 3

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arg. Juan Carlos Coa Heredia
PROTESIONAL DE DISERD
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iTEM N2 5
NOMBRE: REPOSICION DE MALLA OLIMPICA N¢10 + POSTE H2P2 C/2.50
UNIDAD: M2
DEFINICION, -

Este item se refiere a la reposicion de cercas de proteccién con malla olimpica, de acuerdo al disefio, dimensiones y
sectores singularizados en los planos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
obra.

Y PO. -

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

L _ MATERIAL
ALAMBRE GALVANIZADO N210

ALAMBRE GALVANIZADO N°12

ALAMBRE DE PUAS
ELECTRODO 6010

_ GANCHOS P/SUJECION

~ MALLA OLIMPICA GALV. N2 10 7X7 CM,

' POSTE P/ENMALLADO H2P® 10X10X300 CM.

Los postes serdn de H°P®, para sujetar la malla olimpica y el alambre de puas.

La malla olimpica sera de alambre galvanizado N¢ 10 y con aberturas de forma rombica de 2 %4"x2 %". El alambre de
puas sera de industria nacional.

Pl

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-
Se instalaran los postes de H°P® a 2.50m de distancia entre si o de acuerdo a lo indicado en los planos.
En la parte superior inclinada (bayonetas) de los postes se procederd a la colocacién del alambre de puas.

La malla olimpica ira sujeta a los postes de H°P°. mediante amarres con alambre galvanizado y debe tener cinco puntos
de sujecién como minimo por poste. Asimismo, en su instalacién se deberd tener cuidado de que esté debidamente
tesado. Asimismo, la malla olimpica ira sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cercas con malla olimpica seran medidas en metros cuadrados, (m2) tomando en cuenta tnicamente las superficies
netas colocadas,

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido seglin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada,

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos -
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos W

G.n.m.5. /O
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TEM Ne: 6

NOMBRE: Retiro de escombros+carguio con maquinaria
UNIDAD: M3,

Descripcion. -

Este item se refiere al carguio, retiro y traslado de todos los escombros que quedan después de
realizados los diferentes trabajos, de acuerdo a dimensiones y sectores singularizados en los planos de
detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo. -

El Contratista suministrara volquetas y todas las herramientas, equipos y otros elementos necesarios
para la ejecucion de este item.

EQUIPO
VOLQUETA
| PALA CARGADORA
Previo a suempleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Procedimiento para la ejecucion. -

Los métodos que emplee el Contratista serdn los que él considere mas convenientes para la ejecucion
de los trabajos sefialados, previa autorizacion del Supervisor de Obra.

Los materiales que indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra o edificacidn seran
transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las
autoridades municipales locales.

Medicién y forma de pago. -

Este item se medird por Metros Cubicos (M3), tomando en cuenta Unicamente los volimenes
autorizados y aprobados por el supervisor de obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arg. Juan Langf Loa Hereda
pROFESIONAL DE DISEAOD

G.n.m.s. - COC;
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”
INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas son de caricter normativo y obligatorio, las cuales estdn compuestas por la

Descripcion de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente,
para la ejecucidn de obras.

MQODULO 2.1-TIROLESA ESTRUCTURAL

ITEM Ne 1

NOMBRE: REPLANTEO - ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
UNIDAD: M2,

DEFINICION. -

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacién de las dreas destinadas a albergar las
construccionesylos trabajos dereplanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos
de construccién, formulario de presentacién de propuestas técnicas y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El Contratista suministrard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el replanteo y
trazado de las edificaciones y de otras obras.

MATERIAL
" CLAVOS )
YESO
ESTACAS DE MADERA

EQUIPO
EQUIPO TOPOGRAFICO

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aislados como continuas, seran realizadas por el Contratista con
estricta sujecién a las dimensiones sefialadas en los planos respectivos.

El Contratista demarcard toda el drea donde se realizaran los trabajos de manera que, posteriormente, no existan
dificultades para medirlos volimenes de tierra movida.

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procedera a realizar el estacado y
colocacion de caballetes a una distancia no menora 1,50 m. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los cjes de las zapatas y los bloques de anclaje se definirdn con alambre o lienza firmemente tesada y fijadas a clavos
colocados en los caballetes de madera, sélidamente anclados en el terreno.

Las licnzas estdn dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas,
seguidamente los anchos de cimentacién y/o el perimetro de las fundaciones aisladas se marcarén con yeso o cal. El
Contratista serd el inico responsable del cuidado y reposicién de las estacas y marcas requeridas para la medicion
de los volimenes de obra ejecutada.
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Cabe mencionar que las herramientas menores y material mencionado en el acapite de procedimiento, no
se estd considerando como material y equipo dentro del item.

El trazado deberd recibir aprobacidn escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-
El replanteo de las construcciones serd medido en METROS CUADRADOS (M2), tomando en cuenta dnicamente la

superficie total neta de la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
seialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N2 2

. NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO DURO
UNIDAD: M3.
DEFINICION. -

Este {tem comprende las excavaciones a mano en terreno duro, correspondientes a los suelos donde deban realizarse
fundaciones y bloques de anclaje, hasta las profundidades indicadas en los planos, segiin lo que establece el presente

pliego.

MAT HERRAMIE .-

El contratista empleara las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisar de
obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

El Contratista debera notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipacién el comienzo de cualquier
excavacion, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural. Autorizadas
las excavaciones, éstas se efectuardn a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas
en los planos del proyecto y segtin el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser retirados. Durante el
trabajo de excavacién el Supervisor de Obra podra introducir las modificaciones que considere necesarias. Las

.f. dimensiones de la excavacién seran las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizaran con los lados
aproximadamente verticales y/o instrucciones del supervisor de obra.

El ancho de la zanja y profundidad de excavacion deberan ser las requeridas en el terreno y de acuerdo a lo
especificado en planos. Las excavaciones se efectuaran a mano. El material extraido seré apilado a un lado de la zanja
de manera que no produzca demasiada presién sobre la pared respectiva, quedando el otro lado libre para la

manipulacién de materiales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra,
el Contratista rellenard el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberd ser aprobado por el Supervisor de Obra.

DICI -
Las excavaciones se medirdn en METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta inicamente los volimenes netos
ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de
Obra. R --‘y

Este item ejecutado con todo y de acuerdo con los planas como las presentes especificaciones técnicas, medido segtn C\-)"
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicha precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucian de los trabajos.
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fTEM N 3
NOMBRE: HORMIGON DE LIMPIEZA E=5¢m
UNIDAD : M2

DEFINICION

Este item se refiere al vaciado de una capa de hormigdn simple con Tipo "', que servird de cama o base para Ja
construccién de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores singularizados en los
planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas téenicas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los

trabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
CEMENTO [P-30
ARENA
GRAVA

El cemento y los agregados deberan cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones, dicho
hormigdén pobre Tipo "D" se preparara con un contenido minimo de cemento de 180 kilogramos por metro ciibico

de hormigén y una resistencia de 140 Kg/cm2,

El agua debera ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, dcidos o cualquier otra sustancia perjudicial, no
se permitird el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas que provengan de pantanos

o desaglies.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez limpia el area respectiva, se efectuard el vaciado del hormigdn pobre en el espesor e=5 cm. de altura en todos

los lugares destinados a albergar zapatas y/o vigas de fundacion.

El hormigén deberd ser compactado con barretas o varillas de fierro, efectuada la compactacién se procedera a

realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera dejando una superficie lisa y uniforme,

5

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El hormigon de limpieza se medira en METROS CUADRADOS (M2), teniendo en cuenta Ginicamente las dreas netas

ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y la presente especificacién, medido segun lo senalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho
precio unitario serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que

sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

e
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ITEM N°: 4

NOMBRE: ACERO ESTRUCTURAL
UNIDAD: KG

DEFINICION.-

Este [tem se refiere a la provision, transporte, cortado, doblado y colocacion del fierro de refuerzo en las estructuras
de hormigén armado, en las dimensiones, forma y posiciones indicadas en los planos y/o segin instrucciones del

Supervisor.
IPO.-
Los materiales que se empleardn para la ejecucion de este item son:

Fierro corrugado, alambre de amarre.

Elacero de refuerzo que se utilizara en el hormigén armado, debera satisfacer los requisitos de la Norma Boliviana
del Hormigén Armado (N.BH.A.), con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/cm2, como minimo.

El Contratista presentard al SUPERVISOR, para su aprobacién, el certificado de buena calidad otorgada por el
fabricante. Si el vendedor no estuviera en condiciones de obtener dicho certificado y cuando el SUPERVISOR asi lo
requiera, se instruira a un laboratorio de Resistencia de Materiales aprobado por el SUPERVISOR, la emisi6n de dicho
certificado en conformidad con la Norma Boliviana, sin derecho a pago adicional alguno.

Las barras deberdn estar limpias de polvo, aceite, pintura y escamas de herrumbre.
MATERIAL
FIERRO CORRUGADO
ALAMBRE DE AMARRE

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigdn serdn
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacién del Supervisor de Obras y deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001 Seccién 2 - Materiales

FIERRO

Los aceros de distintos didmetros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de evitar la posibilidad de
intercambio de barras.

El tipo de acero y su fatiga de fluencia debera satisfacer los requisitos de la Norma Boliviana del Hormigén Armado
(N.B.H.A.), con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/cm2, queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de
diferentes tipos en una misma seccién.

PROTECCION

Las barras de armadura serdn protegidas contra dafios en todo momento. Cuando las barras se coloquen en la obra,
estaran libres de suciedad, incrustaciones perniciosas, de pintura, lechada, mortero, aceite u otras substancias
extraiias. No se permitird a los trabajadores que suban por las partes sobresalientes de las barras hasta que el
hormigén tenga suficiente resistencia para evitar el movimiento de las mismas.

ARMADURA

El cdleulo dela estructura del hormigén armado se realizé teniendo en cuenta las caracteristicas mecanicas del acero
corrugado, con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/cm2.

Para conocer sus cualidades, el contratista esta obligado a presentar el certificado de calidad de cada partida,
proporcionado por la fabrica proveedora del acero; asimismo, un laboratorio autorizado debera verificar mediante

ensayos las caracteristicas mecanicas de los aceros de cada partida y expedir el correspondiente certificado con
cargo al contratista.

day
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DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS
Los aceros de distintos tipos o caracterfsticas se almacenardn separadamente para evitar toda posibilidad de

intercambio de barras, queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una diferente
seccidn.

Las barras se cortardn y doblardn ajustandose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y planillas las
mismas que deberan ser verificadas por el contratista antes de su utilizacién.

El doblado de las barras se realizara en frio mediante equipo adecuado y con velacidad limitada, sin golpes ni
choques; queda prohibido el doblado y corte en caliente las barras que han sido dobladas no deberan enderezares,
ni podran ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

El radio interno minimo de doblado de las armaduras, salvo indicacién contraria anotada en los planos deberd ser
de 6 veces el didmetro de la barra.

La tendencia de las barras curvas a tomar la posicion recta, en las zonas fraccionadas serd evitada por estribos
adicionales convenientemente dispuestos.

Los empalmes de las barras no indicadas en los planos deberan ser aprabados por el supervisor

RECUBRIMIENTO

Los recubrimientos de hormigén de las armaduras serdn como minimo: 1.5 cm

Para elementos que queden a la intemperie se incrementaran los valores anteriores en 0.5 cm.

LIMPIEZA Y COLOCACION

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiardn adecuadamente, librandolas de polvo, barro
grasas, pintura y todo aquello capaz de disminuir su adherencia.

Si en el momento de colocar el hormigén existen barras con mortero u hormigén endurecido, éstos deberan
eliminarse completamente,

Todas las armaduras se colocan en las posiciones precisas que se indican en los planos.

Las barras de las armaduras principales se vinculan firmemente con los estribos y barras de reparticién. Deberan
amarrarse en forma adecuada a todas las cruces de las barras.

Para sostener y separar todas las armaduras se empleardn soportes de mortero con armaduras metalicas, los que se
constituirdn con la debida anticipacién, de manera que tenga: forma, espesor, y resistencia adecuada, queda
terminantemente prohibido el uso de piedras como separadores.,

Se cuidard especialmente que todas las armaduras sean protegidas mediante los recubrimientos minimos
especificados en los planos.

La armadura superior de las losas se asegurara adecuadamente, para lo cual el contratista tiene la obligacién de
construir caballetes en nimero conveniente pero no menor de 4 m2, no siendo computados para los efectos de pago.

La armadura de los muros se mantendra en su posicién mediante hierros especiales en forma de S, en niimero
adecuado, pero no menor de 4 por m2.

Antes de proceder al vaciado, el contratista debera recabar por escrito la orden del supervisor, quien autorizara
después de verificar cuidadosamente el cumplimiento estricto de los planos de armadura.

La mano de obra no calificada y los materiales (arena, grava) en las cantidades requeridas para satisfacer la
concrecidn de este {tem, estin considerados como aporte comunal.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La unidad de este ftem serd el KILOGRAMO (KG) de acero de refuerzo instalado en el hormigén de acuerdo a planos,
serd provisto y transportado por el contratista, y aprobado por el SUPERVISOR.

El pago sera la compensacién total por el suministro, descarguio, acarreo, almacenamiento, cortado, doblado,
colocado en sitio y amarrado, conforme a lo indicado en los planos. No se pagaran pérdidas por recortes, empalmes

no contemplados en los planos, accesorios de soporte y/o suspension de la armadura, ni acero usade por el
CONTRATISTA por comodidad constructiva.

Ol



GOBIERNDO AUTONDMU MUNICIPAL DE SUCRE
CAMTAL CONSTITUDIOS AL DEL ERTARG PLumsamiisal O B SUL]{[J
Un.: vez ﬁnallzadu este item, serd cancelado al precio unitario de la propuesta acordada, previo informe satisfactorio
delencargado de la Supervision, este precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo.
| ITEM N® 5
_! NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/ZAPATAS TIPO H21
| UNIDAD: M3

ALD

DEFINICION, -

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocacidn, compactacion, proteccion y curado del hormigén simple
para las zapatas, ajustindose estrictamente al trazado, alineacion, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberd prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones senaladas en
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el supervisor de obra. Solo se procedera al vaciado previa
autorizacién escrita del Supervisor de Obra, instruida en el Libro de Ordenes.

Todas las estructuras de hormigén simple, deberan ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias
establecidas en los planos, formulario de presentacién de propuestas y en estricta sujecion con las exigencias y
requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001.

Ademas, este item comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar las PRUEBAS
DE LABORATORIO DEL HORMIGON para garantizar su resistencia, costo que deber4 considerarse en los gastos

generales del proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciade del hormigon seran
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obrasy deberdn cumplir
con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001.

MATERIAL
' CEMENTO IP-30

ALAMBRE DE AMARRE
' ARENA
| CLAVOS

GRAVA

. EQUIPO
MEZCLADORA
. VIBRADORA

A) CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

El hormigén simple H21, deberd tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dfas.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizardn sobre probetas cilindricas normales

de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.
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ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecucion de la obra se realizardn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigén.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON
La consistencia de la mezcla sera determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando ¢l cono de Abrams.

El contratista debera tener en la obra el cono standard parala medida de los asentamientos en cada vaciade y cuando
asi lo requiera el Supervisor.

Como regla general, se empleard hormigdn con ¢l menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigdn.

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

Categoria de

Asentamiento en :
el cono de Abrams : Consistencia
0a2cm. ' Ho. Firme
3a7cm. Ho. Plastico
8al5cm. Ho. Blando

No se permitira el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm.

Con el cono de asentamiento, se realizaran dos ensayos, el promedio de los dos resultados debera estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigdn.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, serd motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

Las proporciones seran necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista estableceri el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicidn de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberdn separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se hardn una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.
C) MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:
CEMENTO.

Se debera emplear Cemento [P-30, fresco y de calidad probada.

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento deberd organizarse en forma sistematica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberdn almacenar mds de 10 bolsas una
encima de otra,

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc, serd
rechazado automdticamente y retirado del lugar de la obra,

AGREGADOS

Los 4ridos a emplearse en la fabricacién de hormigones seran aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos

naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laborgtorio.
i o i
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La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o drido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigdn y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaiio
mdximo de los agregados no deberd exceder de la menor de las sipuientes medidas:

Laminima separacion hovizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio méaximo de los agregados no
deberd exceder delos 3 em.,

AGUA

Elagua a emplearse para la mezela, curacién u otras aplicaciones, sera razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
acidos, dlcalis, azicar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra.

No se permitird el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacién del hormigon debera
ser superior a 5°C,

Este insumo no deberd ser considerado en el analisis de precios unitarios.
ADITIVOS

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa su justificacién y aprobacién
expresa por ¢l Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberan ser aprobados por el
Supervisor de QObra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segiin su funcién y/o instrucciones del supervisor de obras.

A) DOSIFICACION DE MATERIALES
Parala fabricacién del hormigén, se recomienda que la dosificacién de los materiales se efectie en peso.

Para los dridos se aceptara una dosificacién en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizardn determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del drido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

. Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacién se realizard por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los dridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberan ser metdlicos e indeformables.

B) MEZCLADO

La mezcla de hormigén se hara de tal forma que pueda ser bien acomodada, segiin la forma de colocacion y objeto
de empleo.

Se utilizardn una o més hormigoneras de capacidad adecuada y se empleari personal especializado para su manejo,
periédicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

5 % ’."':\‘D
El Supervisor de Obra podr4 instruir la modificacion de las proporcianes de la mezcla con el objeto de garantizar los TS
requisitos de calidad de las obras. %

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberin dosificarse para la fabricacion del hormigén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicién los aparatos correspondientes a satisfaccion del
Supervisor de Obra para la composicién de la mezcla de hormigon, Se facilitara debidamente y en todo momento la
comprobacién de la dosificacion, El mezclado manual queda expresamente prohibido,

5938
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¥ Tiempos de mezclado

Lamezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automitico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
¥ con un mando automdtico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes solidos
(porejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado

en la mezcladora, no deberd ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el nimero de revoluciones han de limitarse en todo momento

a las especificaciones de fabrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de

mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no

producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigén. No estara permitido cargar la

. mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia.

El Supervisor de Obra est4 facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

¥ Consistencia del Hormigon

La consistencia del hormigén sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que

dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuard el Contratista segin lo
indicado.

C) TRANSPORTE

El hormigén debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacidn, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales.

Se evitara el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salvo el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

D) COLOCACION DE H_ORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberdn quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocacion perfecta del hormigén y una ejecucién adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormigén no comenzard antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondra los equipos y sistemas de colocacién y el Supervisor de Obra dard su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacién de ellos.

El vaciado deberia efectuarse de formatal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
angulos y esquinas.

E) VIBRADO

El hormigén sera debidamente vibrado, las vibradoras serdn del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberdn ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introduciran lentamente y en posicidn vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracion
dependera del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador,
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F) PROTECCION Y CURADO

Tan pronto el hormigdn haya sido colocado se lo protegerd de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado serd durante siete dfas consecutivos, a partir del momento en que se inici6 el endurecimiento,
salvo indicacion del Supervisor de Qbra.

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cantidades de hormigén H21 para zapatas, seran medidas en METROS CUBICOS (M3). Los trabajos ejecutados

en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos segtin lo sefialado y aprobados por
el Supervisor de Obra, serdn cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

. Dichos precios serdn compensacién total por los materiales empleados en la fabricacién, mezcla, transporte,

colocacion, construccion de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

ITEM Ne 6
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/VIGAS DE FUNDACION TIPO H21
UNIDAD: M3.

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado del hormigdn simple
para las vigas de fundacién, ajustandose estrictamente al trazado, alineacion, elevaciones y dimensiones sefialadas
en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigén armado, deberdn ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias establecidas en
los planos, formulario de presentacion de propuestas y en estricta sujecién con las exigencias y requisitos
establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001.

Ademis, este item comprende que, a solicitud del supervisor de obras, ¢l CONTRATISTA debe realizar las PRUEBAS
DE LABORATORIO DEL HORMIGON para garantizar su resistencia, costo que debera considerarse en los gastos
generales del proyecto.

© MR RIS HERRS RS SR e
Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigén serdn

proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001

MATERIAL
ALAMBRE DE AMARRE

ARENA

CEMENTO IP-30

| CLAVOS
GRAVA
-9
MADERA ENCOFRADO o3
EQUIPO
[ MEZCLADORA

K 5C
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VIBRADORA

A, CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON
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El hormigdn armado serd de Tipo H21, deberd tener una resistencia minima de 210 kg/em?2, alos 28 dias,

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarin sobre probetas cilindricas normales
de 15 cm, de didmetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.
ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecucién de la obra se realizaran ensayos de control, paraverificar la calidad y uniformidad del hormigéon,
CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia de la mezcla sera determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams.

El contratista deberd tener enlaobra el cono standard parala medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
. asi lo requiera el Supervisor.

Como regla general, se empleara hormigdon con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de

los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigon.

Paralos hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

! Asentamiento en Categoriade
el cono de Abrams Consistencia
 0a2cm Ho. Firme
3a7cm. Ho. Plastico
BalScm. Ho. Blando

No se permitira el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm.

Con el cono de asentamiento, se realizardn dos ensayos, el promedio de los dos resultados deberd estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigén.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, serd motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

B. PESOSY PROPORCIONES

Las proporciones seran necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se hardn una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.
C. MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacién:
CEMENTO. -

Se debera emplear Cemento Portland del tipo IP-30, resco y de calidad probada. J

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con

mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberdn almacenar mas de 10 bolsas una
encimade otra. 3

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc, serd
rechazado automdticamente y retirado del lugar de la obra.
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AGREGADOS
Los dridos a emplearse en la fabricacién de hormigones serdn aquellas arcnas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o arido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigén y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamafio
maximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

La minima separacion horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto

directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio mdximo de los agregados no
debera exceder de los 3 cm.

AGUA

. Elagua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, serd razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
acidos, alcalis, azucar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra.

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacién del hormigén debera
ser superior a 52C.

Este insumo no deberd ser considerado en el andlisis de precios unitarios.

ADITIVOS

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa su justificacién y aprobacién
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberin ser aprobadaos por el
Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION, -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucién preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segtin planos estructurales y/o instrucciones del supervisor de obras.

DOSIFICACION DE MATERIALES

. Para la fabricacién del hormigén, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectie en peso.

Para los aridos se aceptard una dosificacidn en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del arido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacién se realizard por niimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medici6n de los dridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberan ser metdlicos e indeformables.

MEZCLADO . f.y
La mezcla de hormigdn se hara de tal forma que pueda ser bien acomodada, segiin la forma de colocacién y objeto ¥
de empleo.

Se utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleard personal especializado para su manejo,
periodicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

El Supervisor de Obra podré instruir la modificacién de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras.

Ll cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberdn dosificarse para la fabricacién del hormigén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicién los aparatos correspondientes a satisfaccion del
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Supervisor de Obra para la composicion de la mezela de hormigon, Se facilitard debidamente y en todo momento Ja
comprobacion de la dosificacién, El mezclado manual queda expresamente prohibido,

TIEMPOS DE MEZCLADO

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automdtico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automdtico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezelado comienza después de haber introducido en la mezeladora todos los componentes s6lidos
(porejemplo, cementoy agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado
en la mezcladora, no deberd ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

Eluso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el nimero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fibrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigén. No estard permitido cargar la

mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia.

El Supervisor de Obra est4 facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigén serd de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuara el Contratista segun lo
indicado.

TRANSPORTE

El hormigon debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacion, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacidn alguna ni pérdida de materiales.

Se evitard el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salve el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacidn.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberin quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Qbra,
sean necesarios para garantizar una colocacion perfecta del hormigén y una ejecucion adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormigén no comenzara antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondra los equipos y sistemas de colocacién y el Supervisor de Obra dard su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacién de ellos.

Elvaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
dngulos y esquinas del encofrado.
VIBRADO

El hormig6n sera debidamente vibrado, las vibradoras serdn del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberin ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introducirin lentamente y en posicién vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracién
dependera del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador.
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PROTECCION Y CURADO
Tan pronto el hormigén haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado serd durante sicte dias consecutivos, a partir del momento en que se inicié el endurecimiento,
salvo indicacion del Supervisor de Obra.

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Podrdn ser de madera, metalicos o de cualquier otro material suficientemente rigido, deberan tener la resistencia y
estabilidad necesaria, paralo cual serdn convenientemente arriostrados.

Previamente ala colocaci6n del hormigdn se procederé a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacion se realizara previa a la colocacién de la armadura y evitando todo
contacto con la misma.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presion del hormigon, sin que

provoque deformaciones en el hormigén terminado. Sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del
proyecto. Las juntas de uniones sean estancas y no permitan la pérdida de lechada.

El disefio y construccién del encofrado permita un desmolde o sin dafar el hormigén endurecido. Sus superficies

estén limpias e impregnadas de desmoldante para evitar la adherencia del hormigén. Que los fondos no contengan
material suelto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cantidades de hormigén que componen la estructura completa y terminada de vigas, seran medidas en METROS
CUBICOS (M3). Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medidos segtin lo sefialado y aprobados por el Supervisor de Obra, seran cancelados a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacién total por los materiales empleados en la fabricacion, mezcla, transporte,
colocacién, construccién de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N2 7 -

NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/COLUMNAS DE H2A2 TIPO H21
UNIDAD: M3.
DEFINICION.-

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocaci6n, compactacidn, proteccion y curado del hormigon armado
para columnas, ajustdndose estrictamente al trazado, alineacion, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos
y/oinstrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigén simple deberan ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias establecidas en los
planos, formulario de presentacion de propuestas y en estricta sujecion con las exigencias y requisitos establecidos
en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001,

Ademas, este ftem comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el Contratista debe realizar las PRUEBAS DE
LABORATORIO DEL HORMIGgN para garantizar su resistencia, costo que deberd considerarse en los gastos
generales del proyecto,

MATERIALES. HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

Todos los materiales, herramientas y equipo a cmplearse en la preparacién y vaciado del hormigdn sere‘in
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberdn
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001.
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MATERIAL
| CEMENTO IP-30
GRAVA
ARENA
MADERA OCHHOO
CLAVOS
ALAMBRE DE AMARRE

I EQUIPO

.  MEZCLADORA
| VIBRADORA

A) CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

El hormigén armado sera de Tipo H21, debera tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dias.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre probetas cilindricas normales
de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

ENSAYOS DE CONTROL

Durantela ejecucién de la obra se realizardn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigén.,
CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia de la mezcla sera determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams.

El contratista debera tener enlaobra el cono standard parala medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asi lo requiera el Supervisor de obra.

Como regla general, se empleara hormigén con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigoén.

Se recomienda los siguientes asentamientos:
v (Casos de secciones corrientes 3 a7 cm. (méaximo)
¥ Casos de secciones donde el vaciada sea dificil 10 cm, (maximo)

Los asentamientos indicados se regirdn en el caso de hormigones que se emplean para la construccién de rampas,
bévedas y otras estructuras.

Paralos hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

Asentamiento en | Categoria de
el cono de Abrams | Consistencia
0az2cm. Ho. Firme
3a7cm. Ho. Plastico
8a15cm, lo. Blando
No se permitird el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm, <«

Con el cono de asentamiento, se realizardn dos ensayos, el promedio de los dos resultados debera estar comprendido
dentro delos limites especificados, si no sucediera asi, se tomardn prucbas para verificar 1a resistencia del hormigén.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, serd motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos. .-
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B) PESOSY PROPORCIONES

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicién de superficic saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberin separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se haran una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.

€) MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:

CEMENTO.
o

Se debera emplear Cemento IP-30, fresco y de calidad probada.

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistemdtica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con

mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberdn almacenar mas de 10 bolsas una
encima de otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumaos, costras, etc., sera
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra.

AGREGADOS

Los aridos a emplearse en la fabricacién de hormigones seran aquéllas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o drido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigdn y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamario
méximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

; La minima separacion horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
'. directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafo méximo de los agregados no
debera exceder de los 3 cm.

AGUA

Elagua a emplearse para la mezcla, curacién u otras aplicaciones, serd razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
acidos, dlcalis, azicar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial parala obra.

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacion del hormigén debera
ser superior a 5¢C.

Este insumo no debera ser considerado en el andlisis de precios unitarios.
ADITIVOS

Se podrén emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa su justificacién y aprobacidn
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberdn ser aprobados por el
Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes

estructuras, particularizando cada una de ellas segln planos estructurales y/oinstrucciones del supervisor de obras. | .
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DOSIFICACION DE MATERIALES
Para la fabricacion del hormigén, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectiie en peso.

Para los dridos se aceptaré una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizardn determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del 4rido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacién se realizard por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los aridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberdn ser metdlicos e indeformables.

MEZCLADO

La mezcla de hormigén se hard de tal forma que pueda ser bien acomodada, segtin la forma de colocacion y objeto
de empleo.

Se utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo,
periddicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

El Supervisor de Obra podra instruir la modificacién de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras,

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberan dosificarse para la fabricacién del hormigén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicién los aparatos correspondientes a satisfaccién del
Supervisor de Obra para la composicion de la mezcla de hormigoén. Se facilitara debidamente y en todo momento la
comprobacion de la dosificacion. El mezclado manual queda expresamente prohibide.

TIEMPOS DEMEZCLADO

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automitico para registrar el niimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automdtico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes solidos
(por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado
en la mezcladora, no debera ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el nimero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fabrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigén. No estard permitido cargar la
mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia.

El Supervisor de Obra esté facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigén serd de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuara el Contratista segin lo
indicado.

TRANSPORTE

El'hormigén debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacién, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacién alguna ni pérdida de materiales,

Se evitard el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salvo el caso de que se emplee el equipo espemal
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.
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El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canalelas inclinadas, bombas o equipos similares
deberd ser aprobado por el Supervisor de Obra.

COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberan quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocacion perfecta del hormigdn y una ejecucion adecuada de los trabajos,

El vaciado del hormigén no comenzarda antes que ¢l Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondré los equipos y sistemas de colocacién y el Supervisor de Obra dard su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacion de ellos.

El vaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
angulos y esquinas del encofrado.

. VIBRADO

El hormigén sera debidamente vibrado, las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberan ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introducirdn lentamente y en posicién vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracion
dependera del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador.

PROTECCION Y CURADO

Tan pronto el hormigon haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado ser4 durante siete dfas consecutivos, a partir del momento en que se inici6 el endurecimiento,
salvo indicacion del Supervisor de Obra.

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Podrén ser de madera o de cualquier otro material suficientemente rigido, deberan tener la resistencia y estabilidad
necesaria, para lo cual serdn convenientemente arriostrados.

‘ Previamente a la colocacidn del hormigén se procedera a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacion se realizara previa a la colocacién de la armadura y evitando todo
contacto con la misma.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presién del hormigén, sin que
provoque deformaciones en el hormigén terminado. Sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del
proyecto. Las juntas de uniones sean estancas y no permitan la pérdida de lechada.

El disefio y construccion del encofrado permita un desmolde o sin daiiar el hormigon endurecido. Sus superficies
estén limpias e impregnadas de desmoldante para evitar la adherencia del hormigén. Que los fondos no contengan
material suelto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cantidades de hormigén simple que componen la estructura completa y terminada de columnas, serin medidas
en METROS CUBICOS (M3), Los trabajos cjecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes S
especificaciones, medidos segin lo sefialado y aprobados por el Supervisor de Obra, serdn cancelados a los precios
unitarios de la propuesta aceptada,

Dichos _precios serdn compensacidn total por los materiales empleados en la fabricacién, mezcla, transporte,
colocacién, construccién de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos !
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{TEM N2 8
NOMBRE: RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO MANUAL
UNIDAD: M3.

DEFINICION.-

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberdn realizarse después de haber sido
concluidos las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, segin se especifique en los planos,
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

I ; s

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.
|

EQUIPO
| COMPACTADOR MANUAL SALTARIN

El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacion, libre de pedrones
y material orgdnico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavacién o el formulario de

presentacion de propuestas sefialase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo debera ser aprobado y
autorizado por el Supervisor de Obra.

No se permitira la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerdndose como tales, aquéllos

que igualen o sobrepasen el limite pldstico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con piedras mayores
a 10 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el Contratista deberd disponer en obra del nimero suficiente de saltarines del peso
adecuado.

RO IMIENTO PARA ON,-

Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas de vaciado se comunicara al Supervisor de
Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente.

La compactacion efectuada deberd alcanzar una densidad relativa no menor al 95% de ensayo Proctor Modificado.
Los ensayos de densidad en sitio deberan se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.

El material de relleno debera colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido éptimo de humedad,
procediéndose al compactado manual o mecanico, segiin se especifique.

A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuaran pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del
Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacion
requerido, el Contratista debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

El Supervisor de Obra exigira la ejecucion de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.

Las pruebas de compactacién seran llevadas a cabo por el Contratista o podra solicitar la realizacién de este trabajo
a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el
porcentaje requerido, se deberd exigir el grado de compactacion indicado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

El relleno y compactado serd medido en METROS CUBICOS (M3) compactados en su posicidén final de secciones
autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra.

En la medicién se deber4 descontar los volimenes de las estructuras y otros. La medicion se efectuard sobre la o
geometria del espacio rellenado.

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo sefialado
y aprabado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o
ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.
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En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberd ser debidamente justificado y
autorizado por el Supervisor de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para 6rdenes de cambio.

No serd motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para
alcanzar la humedad apropiada o los medios de proteccion que deben realizarse para evitar el humedecimiento
excesivo por lluvias, por lo que el Contratista deberd considerar estos aspectos en su precio unitarjo.

ITEM Ne 9
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA TORRE TIPO |
UNIDAD: PZA
| iTEM N2 10
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA TORRE TIPO II
UNIDAD: PZA
. ITEM Ne 11
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA TORRE TIPO 111
UNIDAD: PZA
ITEM Ne 12
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA TORRE TIPO IV
UNIDAD: PZA
DESCRIPCION. -

Este item comprende la fabricacidn, transporte y colocacién de toda la estructuras metdlica tipo torre, incluyendo
gradas metalicas de acceso, plataformas, barandas y estructura para cubierta, de acuerdo a dimensiones y disefio
singularizados en los planos de construccion, formulario de presentacién de propuestas técnicas y/o instrucciones
de Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

MATERIAL
 ELECTRODO 6013
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| PERFIL COSTANERA 200X50X20X3 MM,
PERFIL COSTANERA 100X50X15X3 MM.
PERFIL COSTANERA 150X50X15X3 MM.
PERFIL COSTANERA 80X40X15X2 MM.
PINTURA ANTICORROSIVA

| PLANCHA ANTIDESLIZANTE

_TUBERIA F.G. D=2"

PERNO 5/8" S
ANGULAR 1 14"X1/4"
PLANCHA DE ACERO %" E=6 MM,

i EQUIPO

I =

SOLDADOR ELECTRICO | 4o
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Para la construccion de la estructura metilica se proveerd acero estructural al carbén, laminado en frio, del tipo A-
37 con un limite de fluencia minimo de 2315 Kg/em2, que cumplird las especificaciones de las Normas ASTM. El
Contratista prevera la provision de los perfiles indicados en planos, debiendo cualquier cambio de los mismos ser
autorizado, antes de su colocacion en obra, por el Supervisor de Obras. Estos cambios no darin lugar a aumentos de
cantidades, los que, en su caso, correran por cuenta del Contratista,

Para la ejecucion de las uniones se utilizardn soldaduras para arco con electrodos del tipo E 6013, Se seguiran las
normas dadas por la AWS.

Las herramientas y equipo que utilice el Contratista deberan contar con la autorizacién del Supervisor de Obras,
debiendo ser provistas en cantidad necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Todos los materiales deberan ser conservados en un lugar seco y bien protegido. Este material debera estar exento
de suciedad, grasa o cualquier otra materia extrafia. Se deberd proteger el material contra la corrosion y prever que
no existan deformaciones del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El sistema constructivo y la pucsta en obra de los diferentes elementos y todo el conjunto de la estructurade la torre,
deberd ser propuesto por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obras.

Todos los elementos de unidn y detalles serdn calculados y propuestos por el Contratista, debiendo merecer la
aprobacién del Supervisor de Obras antes de su ejecucion. Este hecho no eximird al Contratista de la entera
responsabilidad por cualquier error o defecto que se presentare, una vez que la obra haya sido ejecutada.

Antes de la ejecucién de cualquier trabajo de taller u obra, el Contratista notificara al Supervisor de Obras para la
aprobacién respectiva.

La construccion sera ejecutada por el sistema soldado, y en las uniones con columna se utilizard pernos para la
sujecion de los elementos.

El acabado serd de primera calidad. Las partes vistas deberan ser acabadas con pulcritud y los cortes ejecutados
cuidadosamente y con exactitud.

No se permitird la utilizacion de piezas que tengan un exceso de grietas o agrietamientos mayores a 0.5mm.

No se permitira reparar los defectos de corte por soldaduras, excepto cuando el Supervisor de Obras lo apruebe para
muescas o ranuras ocasionales con profundidad menor de 1 cm,

En general, no se permitird el enderezamiento de materiales doblados. Si éste se realiza, no deberd presentar ninguna
sefial de fractura y debera ser aprobado por el Supervisor de Obras.

Las piezas acabadas deberan mostrar la exactitud lineal y estar exentas de torceduras, dobladuras y juntas abiertas.
Las rebabas, costras sueltas y otros defectos en las superficies exteriores deberan ser eliminados.

Antes del ensamblaje se limpiard todas las superficies de metal. Estas deberdn quedar libres de torsiones,
encorvaduras y/o cualquier otra deformacion.

El Supervisor de Obras determinari si los trabajos son satisfactorios. El Contratista debera proporcionar todos los
elementos necesarios para que éste efectie las pruebas que él crea convenientes. Las soldaduras deberin ser
ejecutadas con la mejor y la mas moderna préctica y los requerimientos aplicables de la AWS.

Los tipos, tamafio y amplitud de las soldaduras seran calculados por el Contratista y aprobados por el Supervisor de
Obras. Esta aprobacién no eximiré al Contratista por la entera responsabilidad del trabajo ejecutado.

Los procedimientos que el Contratista se propone utilizar deberdn ser puestos en consideracion del Supervisor de
Obras, antes de su ejecucion,

No deberin efectuarse soldaduras cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia o vientos fuertes.

Las partes que deban se unidas con filete deberan ser puestas en contacto tan intimo como fuese posible, y en ningtin
caso quedaran separadas mis de 0.2 cm. Si la separacion es mayor a 0.16 cm,, el cateto deberd ser aumentado en la
cantidad de la separacidn, La separacién entre superficies de contacto en uniones de solapa y de juntas de tope
descansando sobre una estructura de apoyo, no debera exceder de 0.16 cm.

La carpinterfa de hierro deberd protegerse convenientemente con dos manos de pintura anticorrosiva. Antes de

aplicar la pintura anticorrosiva se quitara todo vestigio de oxidacién.
1, :
]
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La estructura deberd ser solidamente ejecutada e instalada para garantizar su estabilidad, cuando sea sometida alos
impactos que recibird durante su funcionamiento, Se alineardn en el emplazamiento definitivo y se mantendran
mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamiento durante la ejecucion de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido por PIEZA (PZA.) de todo el trabajo ejecutado, una vez concluido al 100% de acuerdo a las
dimensiones establecidas en los planos e indicaciones del supervisor de la obra.

El pago estard a cargo de la entidad contratante de acuerdo a precios de la propuesta acordada, en funcién al informe
de conformidad del Ingeniero responsable de la supervision de esta obra.

ITEMNe 13

NOMBRE: BLOQUES DE ANCLAJE DE 60% P.D TIPO H18
UNIDAD: M3.

DEFINICION

Este item se refiere a la construccién de los bloques de anclaje para los cables principales y cables linea de vida,

incluyendo todos los accesorios que comprenden éstos como ser ganchos de fierro corrugado y macizos de tuberia
de fierro galvanizado de 4" de didmetro.

Previo al emplazamiento de la estructura el terreno de fundacién deberd ser debidamente preparado y aprobado
por el SUPERVISOR de obra. Los bloques de anclaje consistirdan en un hormigén ciclopeo TIPO H18 60% P.D, con un

contenido de cemento minimo de 300 Kg/m3 en volumen de hormigén simpley 120 kg/m3 en volumen de hormigén
ciclépeo.

Los mismos deberan ejecutarse “"RESPETANDO EL DISENO EN PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO" y bajo el
seguimiento del SUPERVISOR de obras.

RAMIE 1PO

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de
este {tem, previa aprobacion del SUPERVISOR de obras.

MATERIAL
CEMENTOIP-30

ARENA
i_GRAVA
' PIEDRA
. FIERRO CORRUGADO D=1"_
. ALAMBRE DE AMARRE

MADERA P/ENCOFRADO
_CLAVOS
TUBO FG D=4"

EQuIPO Al
MEZCLADORA k
VIBRADORA

Los equipos a utilizar serdn de completa responsabilidad del CONTRATISTA.
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CEMENTO.

El centento a usarse en la obra serd del tipo 112-30, bolsa de 50 K. [resco y de calidad aprobada, Un cemento que por
cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberd ser rechazado, No podrd mtilizarse un
cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido ablertas con anterioridad,

ARENA.

Los agregados finos para el hormigon se compondrdn de arenas naturales, que poscan particulas durables, Los
agregados finos no podrdn contener sustancias perjudiciales, como:

- Terrones de arcilla de mads de 1% en peso.

- Material fino que pase el tamiz N2 200 en mas de 3% en peso
- lmpurezas orgdnicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacién del sobretamaiio a la malla N%4.
GRAVA.

Los agregados gruesos para el hormigon se compondrin de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos
adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

- Terrones de arcilla en mas de 1% en peso

- Material fino que pase el tamiz N2200 en mas de 1% en peso
- Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en pesa

Las gravas no deben ser mayoresa 1".
PIEDRA DESPLAZADORA.

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que seran verificadas por el SUPERVISOR de obrasy/o
CONTRATISTA ademas que su estructura serd homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracién.

AGUA.

Toda el agua utilizada en el harmigén debera ser limpia y aprobada por el SUPERVISOR de obra. Carecera de aceites,
sustancias vegetales e impurezas que puedan alterar negativamente la resistencia del hormigén.

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacion del hormigén debera
ser superior a 52C.

Este insumo no debera ser considerado en el andlisis de precios unitarios.
TUBERIA FG 4" Y FIERRO CORRUGADO.

La Tuberia de Fierro Galvanizado a emplearse sera de grano fino y homogéneo, no debera presentar en la superficie
o en el interior de masa grietas u otra clase de defectos.

La fatiga de fluencia minima del fierro corresponderd a 5000kg/cm2.

Los ganchos de fierro corrugado 1" seran emplazado de acuerdo al plano de diseiio.
GRANULOMETRIA.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segin AASHTO T-11
y T-27.

Determinacién de las Proporciones de los Pastones y sus Pesos

Las proporciones de los elementos de mezcla y el peso de los pastones de hormigon, se determinaran de acuerdo

con lo que se indica lineas abajo. Las determinaciones se harin una vez que los materiales provistos por el
CONTRATISTA hayan sido aprobados.

MEZCLAS DE PRUEBA ) f.\jﬁ
Ny
Las proporciones serdn necesarias para producir un harmigén con un contenido de cemento minimo de 300 Kg/m3 v

para el hormigdn simple tipo 1118 capaz de producir un hormigén de plasticidad y trabajabilidad especificada.

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el SUPERVISOR,
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PESOS Y PROPORCIONES DE LA DOSIFICACION
E1 CONTRATISTA establecerd el peso en kilos de los agregados [inos y gruesos en una condicion de superficie
saturada seca por bolsa de 50 Kg. de cemento Portland.

2 EIE 10
El hormigon deberd ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales sélidos serdn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcién de agua, entre antes

que el cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los
agregados ya se encuentren en los mismos.

El tiempo de mezclado no podrd ser menor que 1" después que todos los materiales de la composicién, excepto el
agua, se encuentren cn el tambor de la mezcladora de una capacidad de 3/4 de m3 o menos. El hormigén serd

mezclado tinicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato.

No se admitird una reactivacion
(remezclado) de un hormigén.

La piedra serd cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando dafios al encofrado o al hormigén contiguo
parcialmente fraguado. El volumen total de las piedras no sera mayor a un 60% del volumen total de la parte de
trabajo en el cual dichas piedras deberan ser colocadas. Cada piedra debera estar rodeada por lo menos de 10 cm.

de hormigén y no deberd haber piedra alguna que esté a menos de 20 cm. de cualquier superficie y no mds cerca de
10 cm. de superficie lateral.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Medicion
Este item sera medido en METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta solamente las cantidades ejecutadas

conforme alas dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos y aprobado por el SUPERVISOR de obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planosy las presentes especificaciones, medido segin lo senalado
y aprobado por el SUPERVISOR de obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada,

Dicho precio serd compensacion total de los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEMNe 14

NOMBRE: PROV. COL. Y TESADO TIROLESA + ACCESORIOS
UNIDAD: GLB

DEFINICION

Este item se refiere al, colocado y tesado de los cables principales, accesorios y equipo para la tirolesa a fin de
arriostrar la misma, ante los efectos de carga de uso, ademads de ejecutar una buena conclusién del trabajo, que en
todo caso debe regirse al disefio en planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.

[ ’ .

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de
este item, previa aprobacion del SUPERVISOR de obras,

MATERIAL A9
CABLE CON ALMA DE ACERO D=1/2" Cy
POLEA TANDEM PARA CABLE

| MOSQUETONES
TENSOR DE 38MM /7

" POLEA D=660MM ' a o ng s B A _
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MATERIAL
CABLE CON ALMA DE ACERO D=1/2"

CABLE CON ALMA DE ACERO D=3/4"
MADERA DURA
MOSQUETONES
TENSOR DE 38MM
POLEA D=660MM
PLANCHA DE ACERO SOPORTE POLEA E=1 %"

* PLANCHA DE ACERO BASE E=1 1"

PLANCHA DE CONTRAFUERTE E=1 %"

. EJE DE ACERO ROSCADO EN SUS EXTREMOS 1 %"
ELECTRODO 6013
SEPARADORES

~ TENSOR DE 38MM
CASCO

'GUANTES

" ARNES PELVICO

EQUIPO
EQUIPO DE SOLDADURA

El material sera de buena calidad y debera cumplir las resistencias a los esfuerzos de tension indicados enlos planas,
siendo rechazados por la supervisian aquellos que no cumplan con aquella condicidon,

TO PA ECUCION

Estos cables principales y los cables para linea de vida serdn tesados y anclados en los bloques disefiados para este
fin, con una pendiente de todo de acuerdo a los planos de detalle constructivos.

Para el tesado del cable se utilizardn tensores. Para poder retemplar los cables cuando estdn templados por efecto

del peso, es necesario usar una cadena unido a un tecle que permite disminuir la presién del cable y ajustar los
pernos.

Todos los materiales seran necesariamente de buena calidad, cumpliendo la resistencia a los esfuerzos de tension,

compresion, tracciones indicadas en los planos, siendo rechazado por la supervision aquellos que no cumplan con
aquella condicién.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira en GLOBAL (GLB), este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segtin lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de ,,\‘ \
la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo {“' :

y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. o
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ITEMN® 16

NOMBRE: PROV.Y COL.Y TESADO PUENTE TIBETANO+ ACCESORIOS
UNIDAD: GLB
DEFINICION

Este item se refiere al, colocado y tesado de los cables principales, cable linea de vida, accesorios y equipo para puente
tipo tibetano a fin de arriostrar el mismo, ante los efectos de carga de uso, ademas de ejecutar una buena conclusién
del trabajo, que en todo caso debe regirse al disefio en planos y/o instrucciones del SUPERVISOR,

HER T :QUIPO

EI CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de
. este item, previa aprobacién del SUPERVISOR de obras.

MATERIAL
| CABLE CON ALMA DE ACERO D=1/2"
| CABLE CON ALMA DE ACERO D=3/4"
MOSQUETONES
~ TENSOR DE 38MM
' POLEA D=660MM
" PLANCHA DE ACERO SOPORTE POLEA E=1 %"
PLANCHA DE ACERO BASE E=1 %"
PLANCHA DE CONTRAFUERTE E=1 %"
' EJE DE ACERO ROSCADO EN SUS EXTREMOS 1 %"
ELECTRODO 6013
' SEPARADORES
" TENSOR DE 38MM
cAsco
GUANTES
" ARNES PELVICO

EQUIPO
EQUIPO DE SOLDADURA

El material sera de buena calidad y debera cumplir las resistencias a los esfuerzos de tensién indicados en los planos,
siendo rechazados por la supervision aquellos que no cumplan con aquella condicion.

Estos cables principales y los cables para linea de vida serdn tesados y anclados en los bloques disefiados para este
fin, con una pendiente de todo de acuerdo a los planos de detalle constructivos.

Para el tesado del cable se utilizaran tensores. Para poder retemplar los cables cuando estdn templados por efecto
del peso, es necesario usar una cadena unido a un tecle que permite disminuir la presién del cable y ajustar los
pernos,

[T
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Todos los materiales serdn necesariamente de buena calidad, cumpliendo la resistencia a los esfuerzos de tensién,
compresion, tracciones indicadas en los planos, siendo rechazado por la supervision aquellos que no cumplan con

aquella condicidn,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird en GLOBAL (GLB), este {tem cjecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segiin lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de
la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
Yy otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

iTEM Ne 17
NOMBRE: PROV'Y COL. MURO ESCALADA H=11.79M + ACCESORIOS
UNIDAD: PZA

. ITEM Ne 18
NOMBRE: PROV Y COL. MURO ESCALADA H=7.80 + ACCESORIOS
UNIDAD: PZA
DEFINICION

Este item se refiere a la provisién y colocado de los muros de escalada con todos sus accesorios y equipo ademas de
ejecutar una buena conclusién del trabajo, que en todo caso debe regirse al disefio en planos y/o instrucciones del

SUPERVISOR.

IALES, H Y

El CONTRATISTA deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de
este item, previa aprobaciéon del SUPERVISOR de obras.

MATERIAL
PANEL MULTILAMINADO 20MM

* AGARRES DE RESINA P/ESCALADA
CUERDA DINAMICA 50M DIAMETRO 10
CUERDA ESTATICA 100M DIAMETRO 10
MOSQUETONES
ASEGURADOR AUTOMATICO
ARNES PELVICO

CASCO
GUANTES
El material serd de buena calidad y debera cumplir las resistencias a los esfuerzos de tension indicados en los planos, Lt
siendo rechazados por la supervision aquellos que no cumplan con aquella condicién. oo ".‘ o
A
o

El elemento central de un muro de escalada son las tablas de madera, Estos deben ser de 20mm de espesor, las més
adecuadas son las tablas multicapa,

Los muros de escalada serdn colocados en los lugares indicados en los planos apoyados en la estructurd metilica que..
conforma los diferentes tipos de torres. Se utilizardn paneles multilaminados de 20mm de espesor.

N o
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Antes montar los agarres de resina se necesitan agujeros. Aqui se recomienda una distancia de mas o menos 20

centimetros.

No se deberd presionar la madera contrachapada contra una pieza de madera contigua. Se dejara un espacio muy
ligero. La madera contrachapada se expandird y contraeri con los cambios de humedad y temperatura. Esto aliviara
la tensidn en los anclajes, tornillos y pernos que sujetan la pared,

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La provisién y colocado de muros de escalada, se mediran por PIEZA (PZA).

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, medido segin lo
senalado y aprobado por ¢l Supervisor de obra, sera pagado el precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM Ne 19
NOMBRE: CUBIERTA CALAMINA GALV. N228 PRE PINTADA
UNIDAD: M2,

DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocado de cubierta de calamina galvanizada N¢ 28, en correas en la parte
superior de cada una de las torres indicados en planos de construccidn, formularios de presentacion de propuestas
técnicas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQ
.  MATERIAL _ i
GANCHOS | PARA SUJECION '
" CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA N228 |
| (PRE-PINTADA)

Las planchas de calamina galvanizada acanalada seran de buena calidad, aprobado por el Supervisor de Obra y
tendra el mismo tipo de onda que la cubierta plastica y corresponderin a una calidad determinada, en caso de
especificarse de esta manera en el formulario de presentacién de propuestas.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras; cualquier
notificacion que crea conveniente realizar debera ser aprobada y autorizada por el Supervisor de obra y presentada
con 15 dias de anticipacién a su ejecucion.

FORMA DE EJECUCION
La cubierta de calamina galvanizada acanalada sera fija a los perfiles mediante pernos "]" galvanizados de acuerdo a
las longitudes necesarias para una buena fijacién,

El traslape entre hojas no podri ser inferior a 20 cm. En el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral.
No se permitiré el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

El Contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las
operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras, Cualquier
modificacion que crea conveniente realizar, deberd ser aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra.y
presentada con anticipacién a su ejecucion, feo

MEDICION Y FORMA DE PAGO T

La Cubierta de Calamina Galvanizada N° 28 pre pintada, se medir4 por METRO CUADRADO (M2). Hyrimms frduwitod il e e
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Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, medido segin lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de obra, serd pagado ¢l precio unitario de la propuesta aceptada,

Dicho precio serd compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

iTEM N2 20

NOMBRE: CARGA Y TRANS MATERIAL DE EXCAVACION
UNIDAD: M3.

DEFINICION, -

Este item se refiere al carguio, retiro y traslado de material excavado, con el uso del equipo necesario.

. El contratista suministrara volquetas, pala cargadora, todas las herramientas y otros elementos necesarios para la
ejecucidn de este item.

i) EQUIPO
VOLQUETA
PALA CARGADORA
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

Los métodos que emplee el contratista serdn los que él considere mas conveniente para la ejecucion de los trabajos
sefalados, previa autorizacién del supervisor de obra.

Los materiales que indique y considere el supervisor de obra reutilizables, serin transportados y almacenados en
los lugares que éste indique, aun cuando estuviera fuera de los limites de la obra.

Los materiales desechables seran transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el
efecto por las autoridades municipales locales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO. -

Este item se medira por METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta tnicamente los voldmenes autorizados y
aprobados por el supervisor de obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los r!*..atenales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: " CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES"
1.2.- UBICACION: PARQUE LIBERTADORES

1.3.- DISTRITO:

2

1.4.- MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA VENDIDA

INTRODUCCION.

Las presentes especificaciones técnicas son de cardcter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por la
Descripcion de Materiales de Construccién en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente, para

la ejecucion de obras.

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM Ne; 1

NOMBRE: MURETE DE H2C? H-18 50% P.D.
UNIDAD: M3

DEFINICION. -

Este item se refiere a la construccién de murete de H2C? TIPO H18, conteniendo ademas piedra desplazadora en una
proporcién de 50% y dimensiones de acuerdo a los disefios indicados en los planos de detalle, constructivos, formulario

de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos
como ser como, los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

1

.~ MATERIAL
" ALAMBRE DE AMARRE
| ARENA

CEMENTO |P-30

" CLAVOS

GRAVA
~ MADERA 0CHOO
PIEDRA

= EQUIPO
MEZCLADORA
VIBRADORA

Arg. Juan Cua lleredia
PROFESIONNL DE DISERD
G.n.Mm.1.
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CEMENTO

El cemento a usarse en la obra serd el cemento bolsa de 50 Kg. Un cemento que por cualquier causa haya
fraguado parcialmente o contenga terrones, deberd ser rechazado. No podra utilizarse un cemento
proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

AGUA:

Toda el agua utilizada en el hormigén deberd ser aprobada por el Supervisor de Obra y carecera de aceites,
sustancias vegetales e impurezas. El agua deberd ser potable. No esta contemplado en el prepuesto total

AGREGADO FINO:

Los agregados finos para el hormigdén se compondrdn de arenas naturales, que posean particulas durables. Los
agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales, como:

¥" Terrones de arcilla de mis de 1% en peso.

v" Material fino que pase el tamiz N2 200 en mds de 3% en peso

v" Impurezas orgdnicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamario a la malla N24.

AGREGADO GRUESO:

Los agregados gruesos para el hormigdn se compondran de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos adheridos
indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

¥"  Terrones de arcilla en mas de 1% en peso

v' Material fino que pase el tamiz N2200 en mas de 1% en peso

v Piezas planas o alargadas en mds de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamafio con relacion a 2",

Granulometria:

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segiin AASHTO T-27.

PIEDRA

La piedra a utilizarse deberi ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y
substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracidn.

La unidad pétrea en su dimensién minima, no debera ser menor de 20 cm. Se emplearé cemento 1P 30 normal, fresco y
de calidad probada. El hormigén ciclépeo consistird en un hormigén ciclépeo para fundaciones R28=18 MPa TIPO H18,
es decir 300 kg/m3 de cemento, conteniendo ademds piedra boltn en proporcién de 50%.

La piedra serd cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando daiios al encofrado o al hormigén contiguo
parcialmente fraguado. El volumen total de las piedras no serd mayor a un 50% del volumen total de la parte de trabajo
en el cual dichas piedras deberin ser colocadas. Cada piedra deberd estar rodeada por lo menos de 10 cm. de hormigon
y no deber4 haber piedra alguna que esté a menos de 20 cm. de cualquier superficie y no mds cerca de 10 cm. de
superficie lateral.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra,

[¢ ol -

COMPOSICION DEL HORMIGON
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DETERMINACION DE LAS PROPORCIONES DE LOS PASTONES Y SUS PESOS

Las proporciones de los elementos de mezcla y el peso de los pastones de hormigon, se determinarin de acuerdo con lo
que se indica lineas abajo. Las determinaciones se hardn una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan
sido aprobados.

MEZCLAS DE PRUEBA

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento IP-30 minimo de 300
Kg/m3 del TIPO H18 en el piso.

Las cantidades fijadas delos agregados deberan separarse en las cantidades de lamezcla, deacuerdo ala forma aprobada
por el Supervisor.

Pesosy Proporciones de la Dosificacidn:

. El Contratista establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada seca
por bolsa de 50 Kg. de Cementa.

MEZCLADO

El hormigon debera ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales solidos serdn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcion de agua, entre antes que el
cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los agregados ya
se encuentren en los mismos.

El tiempo de mezclado no podra ser menor que 1 minuto después que todos los materiales de la composicion, excepto
el agua, se encuentren en el tambor de la mezcladora de una capacidad de 3/4 de m3 o menos.

El hormigén serd mezclado inicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se admitira una
reactivacion (remezclado) de un hormigén.

El acabado de estas estructuras debera ser uniforme.

Para el vibrado se utilizaran vibradoras de inmersidn de alta frecuencia, Las vibradoras se introduciran lentamente y en
posicién vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de vibracion dependerd del tipo de hormigén y de la potencia del
vibrador.

. MEDICION Y FORMA DE PAGO. -

Este item sera medido en METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta solamente las cantidades ejecutadas conforme
a las dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos, El pago se realizard al precio unitario de la propuesta

aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

533
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{TEM Ne 2 )
NOMBRE: ACERA DE CEMENTO H-18 + EMPEDRADO E=7.5CM
UNIDAD: M2,

Este item se refiere a la construccion de aceras con una carpeta de 11¥ §¢ H-18 de un espesor igual a 7.5 cm mas ¢l
contrapiso de piedra con un espesor igual a 12 cm, a cjecutarse de acuerdo a las dimensiones, espesor y caracteristicas
senaladas en los planos de disefio, formulario de presentacidon de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

El hormigén simple consistird en un hormigén R28 = 18 Mpa. de resistencia cilindrica a la edad de 28 dias con un
contenido minimo de cemento igual a 300 kg/m3

Los materiales, herramientas y equipo, a ser utilizados para éste fin seran de completa responsabilidad del Contratista.

MATERIAL
CEMENTO 1P-30
GRAVA
ARENA

| PIEDRAMANZANA

EQUIPO
MEZCLADORA
VIBRADORA

CEMENTO.

El cemento serd del tipo 1P-30 normal, fresco y de calidad probada, el mismo estard envasado en bolsas de papel de
cierre hermético, debiendo depositarse en lugares secos y cerrados. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado
parcialmente o contenga terrones, deber4 ser rechazado.

AGUA.

El agua a emplearse para Ja mezcla, curacién u otras aplicaciones, serd limpia y libre de aceites, sales, acidos, dlcalis,
aziicar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. No se permitird el empleo de aguas
estancadas procedentes de pequefias lagunas o provengan de pantanos o desagiies,

Toda agua de calidad dudosa deberi ser sometida al andlisis respectivo y autorizado por el Supervisor de obra antes de
suempleo.

AGREGADO FINO.

Los agregados finos para el hormigén deberdn ser limpios, se compondrin de arenas naturales, que posean particulas
durables. Los agregados finos no podrin contener sustancias perjudiciales, como:

Terrones de arcilla de mas de 1% en peso,

Material fino que pase el tamiz N9200 en mds de 3% en peso

Impurezas organicas,

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamaiio a la malla\N%4.

Arg. Juan Larios
PROFESIONM DE DISERO . N rd
G.A.m.S.
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GRANULOMETRIA.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segan AASHTO T-11y T-
27,

AGREGADO GRUESO.

Los agregados gruesos para el hormigdn deberdn ser limpios, se compondran de gravas redondeadas, carentes de
recubrimicntos adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

v Terrones de arcilla en méis de 1% en peso
v" Material fino que pase el tamiz N2200 en més de 1% en peso
v" Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamafo con relacion a 2",
GRANULOMETRIA.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada seglin AASHTOQ T-27.

PIEDRA MANZANA

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, las mismas que serdn verificadas por el supervisor de obras y/o
contratista ademds que su estructura serd homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

Efectuada la nivelacion y compactaciéon del terreno de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, se realizara
el empedrado con piedra manzana en un espesor igual a 12 cm o como se indique en planos

Previamente el vaciado de la carpeta de hormigén se humedecera el empedrado a fin de que no absorba el agua presente
en el hormigon.

A continuacién, se realizara el vaciado de la carpeta de H?52 en un espesor igual a 7.5 cm seg(in se indica en los planos.
MEZCLADO

El hormigon debera ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales s6lidos serdn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcion de agua, entre antes que el
cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los agregados ya
se encuentren en los mismos.

El tiempo de mezclado no podréd ser menor que 1" después que todos los materiales de la composicién, excepto el agua,
se encuentren en el tambor de la mezcladora.

El hormigén serd mezclado tnicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se admitira una
reactivacion (remezclado) de un hormigén.

El terminado de los pisos serd ranurado segtin instrucciones del Supervisor de Obra,

Para evitar que el hormigén se agriete por contraccién o dilatacién deben dejarse juntas para evitar superficies mayores
a cuatro metros cuadrados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Este ftem serd medido por metros cuadrados (M2) de trabajo neto ejecutado, tomando en cuenta solamente las
cantidades ejecutadas conforme a las dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos.

La cancelacién se efectuard de acuerdo al precio unitario de la propuesta acordada, previo informe de apifobacién del
Ingeniero Supervisor de Obra,

Arg. Juan Larlos CoaVferedia
PROFESIONNL DE DISEAOD
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fTEM Ne 3
NOMBRE: GRADAS DE HeC? H-21 50% P.D.
UNIDAD : M3

DEFINICION.-

Este item comprende la fabricacidn, transporte, colocacion, proteccion y curado del hormigén ciclépeo en estructuras
de gradas, de acuerdo a dimensiones y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentaciton de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

. MATERIAL
 CEMENTO 1P-30 _
| ARENA
| CLAVOS
GRAVA
| MADERA OCHOO
' PIEDRA

| 3% EQUIPO

| MEZCLADORA

Ademais, que los materiales deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion y verificado por el contratista en
coordinacién con el Supervisor de Obra:

PIEDRA DESPLAZADORA.

La piedra a utilizarse deberd ser de buena calidad, las mismas que seran verificadas por el supervisor de obras y/o
contratista ademds que su estructura serd homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegraciéon. La piedra a utilizarse debera ser
de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o
incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracian,

v La unidad pétrea en su dimensién minima, no deberad ser menor de 20 cm. piedras mayores a estas
dimensiones serdn sujetas a la aprobacion del supervisor de obras.
v Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad aprobada.
CEMENTO.

El cemento a usarse en la obra serd el cemento Portland [P-30, bolsa de 50 Kg, fresco y de calidad aprobada. Un cemento
que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un
cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

AGUA. o
Toda el agua utilizada en el hormigén debera ser aprobada por el Supervisor y carecera de aceites, sustancias vegetales

e impurezas, El agua debera ser potable, en ningin caso se utilizard aguas estancadas. Este insumo no deberd ser
considerado en el andlisis de precios unitarios.

AGREGADO FINO.

Los agregados finos para el hormigén se compondran de arenas naturales, que posean particulas dyr

G.n.m.5.
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Los agregados finos no podrdn contener sustancias perjudiciales, como;
v Terrones de arcilla de mis de 1% en peso.
v Material fino que pase el tamiz N 200 en més de 3% cn peso- Impurezas orgénicas,

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamaiio a la malla N4,

AGREGADO GRUESO,

Los agrepados gruesos para el hormigén se com pondrin de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos adheridos
indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

v Terrones de arcilla en més de 1% en peso

v Material fino que pase el tamiz N¢200 en mas de 1% en peso

v Piezas planas o alargadas en mds de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamafio con relacién a 2".

GRANULOMETRIA.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segin AASHTO T-11y T-
i 4

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

| A 3

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucidn preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segin planos de detalles constructivos, planos estructurales y/o
instrucciones del supervisor de obras.

En gradas, cuando se emplee un hormigén Tipo H-21, resistencia cilindrica =210 Kg/cm2, es decir 350 kg/m3 de
cemento, conteniendo ademas piedra bolén en proporcion de 50%.

El CONTRATISTA establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicién de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberdn separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se hardn una vez que los materiales provistos por el CONTRATISTA hayan sido aprobados.

. La medicion de los dridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia
deberan ser metélicos o de madera e indeformables.

La piedra serd cuidadosamente colocada, no cafda ni lanzada, evitando daiios al encofrado o al hormigén contiguo
parcialmente fraguado.

Las piedras serin previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en 1a obra y deberan descansar en
todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocardn por capas para
lograr una efectiva trabazén vertical y harizontal,

Si es necesarjo se debera preverla utilizacién de encofrados metélicos o de madera, con madera cepillada y tablas rectas
sin ninguna deformacién, armadas con riostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en los planos
y detalles constructivos,

El encofrado deberd estar bien alineado a plomada, con las dimensiones correctas y especialmente bien aseguradas y
apuntaladas para resistir la preslén del hormigdn ciclépeo [resco y garantizar la uniformidad del vaciado.

Se deberd tener cuidado que el hormigdn penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose
para ello de golpes con varillas de flerro.

El hormig6n serd mezclado en las cantidades necesarlas para su uso inmediato, Se rechazara todo mertero que tenga 30
minutos o mas a partir del momento de mezclado,

Elhormigén serd de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de masas compgctas, densas
y con aspecto y coloracién uniformes,

Arq- Juan Carlos Cof Heredia
pROFESIONNL DE DISEAO
G.n.m.5.
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El Supervisor de obra debera aprobar la correcta nivelacion y correcta ubicacion de cjes de replanteo. Las dimensiones
deberan ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

1C10 PAGO.-
Este item serd medido en metros ciibicas (M3), para su cancelacion.

Este item ejecutado con todo y de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo sefalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Este precio unitario sera la compensacion total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que
inciden en su costo.

Arg Juan Larlos ( leredw
prorenonnt bt picho _
G.n.m.J, S/R
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NOMBRE: BORDILLO DE H?S? H-18 H=40 CM. + EXCAV.
UNIDAD: ML.
DESCRIPCION.-

Este item se refiere a la construccion de bordillos de H252 H-18, de altura 40 cm,, y el enlucido fino, de acuerdo a los
planos de detalle, y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

El hormigén simple consistird en un hormigén H-18 de R28=18 Mpa. de resistencia cilindrica ala edad de 28 dias, con
un contenido de cemento minimo de 300 Kg por m3 de harmigén.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-
Los materiales, herramientas y equipo, a ser utilizados para éste fin serdn de completa responsabilidad del Contratista.
MATERIAL
. CEMENTO IP-30
GRAVA
ARENA
MADERA OCHOO
CLAVOS
ALAMBRE DE AMARRE

! EQUIPO
MEZCLADORA

' VIBRADORA

CEMENTO.
El cemento sera del tipo IP-30, fresco y de calidad probada, el mismo estard envasado en bolsas de papel de cierre

hermético, debiendo depositarse en lugares secos y cerrados. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado
parcialmente o contenga terrones, deberd ser rechazado.

AGUA.
El agua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, sera limpia y libre de aceites, sales, 4cidos, 4lcalis,

azicar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. No se permitird el empleo de aguas
estancadas procedentes de pequefias lagunas o provengan de pantanos o desagiies.

Toda agua de calidad dudosa debera ser sometida al andlisis respectivo y autorizado por el Supervisor de obra antes de
su empleo. Este insumo no debera ser considerado en el andlisis de precios unitarios.

AGREGADO FINO.
Los agregados finos para el hormigdn deberan ser limpios, se compondran de arenas naturales, que posean particulas
durables. Los agregados finos no pedrén contener sustancias perjudiciales, como:

v Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.
v Material fino que pase el tamiz N2200 en mds de 3% en peso
¥ Impurezas orgénicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamaiio a la malla N24.

c.n.m.J. S63
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GRANULOMETRIA.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segiin AASHTO T-11y T-
27,

AGREGADO GRUESO.

Los agregados gruesos para el hormigon deberan ser limpios, se compondran de gravas redondeadas, carentes de
recubrimientos adheridos indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

¥ Terrones de arcilla en més de 1% en peso

¥ Material fino que pase el tamiz N°200 en mas de 1% en peso

v" Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamario con relacién a 2",

GRANULOMETRIA.
Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segin AASHTO T-27.

Si fuera necesario efectuar el lavado de los agregados para cumplir con las condiciones anteriores, el mismo correrd por
cuenta del Contratista.

Los encofrados deberan ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente para contener
los hormigones y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

ENCOFRADO

Los encofrados deberan ser madera ochoo rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente
para contener los hormigones y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

MEZCLADO Y VIBRADO

El hormigdn debera ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales solidos serdn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcion de agua, entre antes que el
cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que el cemento y los agregados ya
se encuentren en los mismos.

El tiempo de mezclado no podré ser menor que 1" después que todos los materiales de la composicidn, excepto el agua,
se encuentren en el tambor de la mezcladora.

El hormigén serd mezclado unicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se admitird una
reactivacién (remezclado) de un hormigén.

Para el vibrado se utilizardn vibradoras de inmersién de alta frecuencia. Las vibradoras se introducirdn lentamente y en
posicién vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de vibracién dependera del tipo de hormigén y de la potencia del
vibrador.

Efectuada la excavacién de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos y nivelado y compactado debidamente

el fondo de la excavacidn, se colocaré los encofrados de madera o metalicos, controlando cuidadosamente su verticalidad
y su perfecto ensamble antes del vaciado de la mezcla.

A continuacién se realizaré el vaciado del hormigén y posteriormente se hara el vibrado para evitar la formacién de
cangrejeras teniendo el cuidado de no lastimar o deformar el encofrado.

l.as dimensiones de los cordones deberdn ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos o
de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. La arista superior que quedara descubierta, debera rebajarse con un
radiode 1 cm,

La cara superior y lateral del cordén que quedaran a la vista, deberan llevar un acabado de enluci
mortero de cemento y arena fina de dosificacién 1:2 de 2 a 3 mm. de espesor.

Arg,
PROFESIONAL D
G.n.Mm.5.
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Cada 1.5 m se colocaran juntas de dilatacién en toda la seccién del bordillo, dicha junta sera de 1.50 cm de espesor, esto
servira para absorber fisuras producidas por la dilatacién y contraccion del hormigon.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-
Este item se medira por metros lineales (ML), tomando en cuenta inicamente las longitudes netas ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arg, Juan Carlo
proresionnt Be DISERD -

G.n.m.5. 5(,5
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MO 2,3 - INST. ELECTRICAS TIROLESA Y TORRES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

L.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION PARQUE AVENTURAS LIBERTADORES "
1.2.- DISTRITO: 2

INTRODUCCION

Todos los materiales a las que se refieren el presente pliego de especificaciones técnicas, seran nuevos

e incluiran todos los accesorios necesarios para una correcta y permanente utilizacion con todas las
caracteristicas requeridas.

El equipo y material a ser suministrado debe ser de marcas reconocidas, ademads, el constructor
garantizara la calidad del material el cual antes de ser definitivamente aceptados y en forma previa a
su instalacion, seran aprobados por el Supervisor de obra.

Todo el equipo especificado sera disefiado y fabricado de acuerdo a normas vigentes reconocidas
internacionalmente, como ser NEMA, [EC, DIN, VDE, REA, IRAM & NBR, las instalaciones de
produccion de las cuales provendran los equipos deberan estar certificadas bajo normas SO 9001,
ISO 14001; asi mismo tendran el sello de aprobacion de calidad de UL®, C€ o similares.

Cualquier dafo, desperfecto, error o similar, atribuible a los equipos, seran de responsabilidad directa
del constructor, debiendo reemplazar cualquier parte o equipo que no cumpla con los requerimientos
del Supervisor o de las presentes especificaciones a costo propio.

Para la entrega de la instalacion eléctrica al Supervisor de obra verificara que todos los componentes
de la misma sean nuevos y se encontraran en buenas condiciones de funcionamiento.

Asi mismo, a la entrega de la instalacion eléctrica, el Constructor presentara al Supervisor de obra
una copia completa de los planos eléctricos de ejecucion (as-built), libres de costo y de acuerdo a
obra, asi como los Diagramas y Esquemas Eléctricos, Plano de Circuitos especificando
detalladamente la procedencia del circuito y su alcance, Plano de Canalizaciones eléctricas
especificando tipo y didmetro de ducto, cantidad de cables conductores y disposicion adoptada. Estos
planos e informes seran firmados y sellados por el Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecénico
responsable de la obra. Todo el proyecto eléctrico deberd ser presentado a CESSA para su respectiva
revision y su posterior energizacion al transformador y/o al medidor, los cuales deberan ser
presentadas con sello y firma del Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecénico responsable de la
obra.

El constructor garantizard los equipos, materiales y accesorios a ser provistos por un periodo no
inferior a dos afios desde la puesta en servicio formal, debiendo correr por su cuenta cualquier cambio
o reparacion atribuible a la mala calidad de los mismos.

Por la magnitud de la obra, ¢l constructor esta obligado ademds a presentar a requerimiento del
supervisor los planos as-built parciales en formato digital y/o impreso, para los fines de control
correspondientes por parte del supervisor de obra.

‘Calvimontes. Vargas
OFESIONAL DE DISENO
G.AMS

AP

3 1
A EEAr T AL PSRRI R NN A b R AL DR AL TR Lt Frl DENE D b 5' l‘

RE

S¢



L

L}

A

i

GOOIERNG AUTENOMO MUNIGIPAL DE SUCHRE

25

FEAIVTAL LM TEORIGAL (01 1 LT 1 LRALLIAL 11 110 1WER SUCI{E

ITEM N.° 1
NOMBRE: EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMIDURO

Unidad: M3

1. Deseripeion. -

Este item comprende todos los trabajos de excavacion de zanjas para el tendido de tuberias,
emplazamiento de fundacion para sistema de puesta tierra y construccion de camaras de inspeccion,
hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes, y/o instrucciones del Supervisor
de obra.

lLas excavaciones se detallan en computos métricos del modulo eléctrico
2. Materiales, Herramientas y equipos. -

Ll Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y quipos necesarios y apropiados para
completar los trabajos de manera adecuada.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

El Contratista debera notificar al Supervisor de obras con 48 hrs. De anticipacion el comienzo de
cualquier excavacion, a objeto de que este pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del
terreno natural.

Autorizadas las excavaciones, estas se efectuaran a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos,
pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y seglin el replanteo autorizado por el
Supervisor de obras.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser retirados.

Durante el trabajo de excavacion el Supervisor de Obra podrd introducir las modificaciones que
considere necesarias.

Las longitudes de las excavaciones seran las necesarias y convenientes para cada caso y se las
realizaran con los lados aproximadamente verticales y se ejecutara con los anchos establecidos en el
proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

Las excavaciones se efectuaran a mano. El material extraido sera apilado a un lado de la zanja de
manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado
libre para Ja manipulacion de los tubos u otros materiales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos o indicados por el
supervisor de obra, el Contratista rellenara el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que debera ser
aprobado por el supervisor de obra.

Al realizar la excavacion de zanjas, podran dejarse puentes, los mismos que deberén ser removidos
para efectuar la excavacion.

hallen
en forma

Durante todo el proceso de excavacion, el Contratista resguardard las estructuras que
proximas al lugar de trabajo y tomard las medidas mds aconsejables para mantei

Ing. Marco A. JalWmontes. Vargas
PROBESIONAL DE DISENO
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ininterrumpida los servicios existentes de agua potable, alcantarillado, energia cléctrica, teléfonos,
gas, ete., en caso de presentarse alguna rotura, la refaccion de esta sera por cuenta del Contratista.

Preparacion del fondo de zanjas:

El fondo de la zanja debera ser afinado y terminado a mano, antes de colocar la primera capa de cama
de esta tierra previamente cernida. Se deberd asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado,
drenado si hubiese agua y firme en todos los conceptos aceptables como fundacion para la estructura
o0 tuberia que vaya a soportar.

Posterior al tendido de los ductos se deberd realizar el relleno y compactacion de las zanjas, con camas
de tierra de espesor 5 cm aproximadamente la tierra de uso, serd la misma que se extrajo de las zanjas,
precio cernido de esta.

4. Mediciéon y forma de pago. -

Las excavaciones se medirdn por metros cibicos (m3), tomando en cuenta unicamente los
volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos v
autorizados por el Supervisor de obra.

El excavado de terreno semiduro debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego,
aprobado y aceptado por el SUPERVISOR DE OBRA, ser4 pagado de acuerdo a precio unitario de
la propuesta aceptada, siendo esta compensacion Gnica y total por materiales, herramientas, equipo,
mano de obra, y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecucion.

ITEM N.° 2
NOMBRE: EXCAVACION DE HOYOS 1.0 M
UNIDAD: PTO.

1. Definicion. -

Este item comprende los trabajos de excavacion de hoyos para el plantado de postes metalicos de
acuerdo a los planos de construccion y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El Contratista deber4 suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
cjecucion de este item.

Previo a su empleo en obra, deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

A’\' -
&'i .“‘r -~
A% O
Ing. Marco A. Cal¢imontes. Vargas
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El Contratista en forma conjunta con el Supervisor, realizardan la inspeccion y se coordinara los
materiales que se pucdan recuperar para su separacion del material desechable, el material recuperable
se lo apilara en depdsito y/o segtin indicaciones y el material desechable se lo retirara a botaderos
autorizados segun lo especifique el Supervisor.

4. Medicion y forma de pago. -
Este item serda medido en por punto (PTO).

Este item sera ejecutado en un todo de acuerdo a indicaciones del Supervisor y las presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado
al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacion total por los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta
ejecucion de los trabajos.

ITEMN°3 k
NOMBRE: CAMARA DE INSPECCION + TAPA 40X40X30
Unidad: PTO

1.- DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucion y construccion de camaras de inspeccion con ladrillo gambote con
revoque de H°S® tipo “A”, de dimensiones internas 40 x 40 x 30 cm todas con paredes de 10 cm de
espesor, mas sus respectivas tapas de H°A®° con 4 cm espesor, contempla también la excavacién previa
para las cimaras de inspeccion en los lugares singularizados en los planos y de acuerdo a los disefios
indicados en los planos de detalle, constructivos, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra. Este item contempla las cdmaras para la conexion entre
politubos y también para la instalacion de los aterramientos.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Entre los principales materiales a emplearse estdn arena, grava, piedra, fierro corrugado, ladrillo
gambote, alambre de amarre, clavo, cemento portland, madera ocho y alquitrdn para la construccion
de las camaras y de las tapas, la construccion de estas camaras debera satisfacer todas las exigencias
establecidas para la elaboracion de hormigones en la Norma Boliviana del Hormigén armado CBH-

87.
3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez cjecutada y estabilizada la excavacion y el suelo de fundacion, se replanteara la correcta
ubicacion de las cdmaras y se determinara sus niveles de acabado. La tapa debera ser de hormigon
armado, de las caracteristicas y dimensiones sefialadas en los planos, con imperfecciones
dimensionales minimas, para lo cual deberd utilizarse moldes suficientemente rigidos y verificar
continuamente su geometrfa. La holgura entre la tapa y ¢l recepticulo no deberd ser maygr.a Smm y
guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las piezas mal ajustadas seran rechazd#s. El nivel

Ing. Marco A. gal ‘montes. Vargas
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de acabado de la tapa colocada deberi coincidir con la rasante del piso terminado. No se admitiran
diferencias de nivel.

A requerimiento del Supervisor de Obra se podran efectuar prucbas de permeabilidad en estas
unidades, especialmente en los sectores donde el ingreso de agua freatica a los colectores debe ser
restringido v controlado.  Una vez concluida la ejecucion de la camara, ésta debera ser
inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de material extremo a los colectores,
para asegurar este aspecto, el Constructor debera prefabricar un nimero suficiente de tapas, debiendo
el Supervisor autorizar el inicio de la construccion de las cimaras en funcion de las tapas fabricadas.

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird por punto (PTO), completamente acabado, el cual involucra la camara de
mspeccion de ladrillo mds su tapa de H°A® la cual deberd ser aprobada por el Supervisor de Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos vy las presentes especificaciones, medido
segun lo senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada. Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas.
equipo Y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N° 4
NOMBRE: TENDIDO DE POLITUBO E-40 D=1"
Unidad: ML

1. Definicion.-

Este item comprende la provision e instalacion de electroducto PVC de pulgadas y de diametro
interior mencionadas, para el ducteado en lozas, muros y pisos. El Electroducto de PVC se usara
mayormente para ducteado hacia circuitos de iluminacion, toma-corrientes y de fuerza, en cambio el
Politubo E-40 se usara para los circuitos de alimentacidn eléctrica de los tableros e circuitos de
iluminacion exterior, siendo este instalado por piso.

Todos los trabajos anteriormente sefialados serdn ejecutados de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalles constructivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.- o

Ducto PVC Conduit de diametro interior o su equivalente en el sistema métrico.

Ing. Marco A. Gélvimontes. Vargas
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Politubo E-40 de didmetro interno 1"

Alambre de amarre, para posterior tendido del conductor.

Cinta aislante

El Contratista debera entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la

aprobacion correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista sobre
la calidad del producto.

3. Procedimiento para la ejecucidn.-

Se usaran ductos de PVC con sistema de union campana y pegante o union campana y cinta aislante.
Los diametros de los electroducto y Politubo estaran de acuerdo a los planos de canalizaciones
eléctricas indicado o conforme indique el supervisor de la Obra. Las uniones entre si, con cajas,
curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.

El tubo de PVC y Politubo E-40 se tiende segiin se especifica en los diferentes planos de
canalizaciones de la edificacion, ya sea por losa (antes del respectivo vaciado de losa), por piso (antes
del vaciado de la carpeta de hormigdn), muro (posterior apilado de muros y antes del revoque de
estos) y/o columnas (después del encofrado y antes del vaciado del hormigén), segun diametros
especificados en planos. Se deberd realizar el corte y picado de muros segin sea necesario para
posterior canalizacién del ducto. Estos ductos deberian estar fijados firmemente al muro para evitar
que se muevan, Cualquier modificacion en obra de los planos eléctricos, debera ser aprobada y
abalada por el supervisor de la obra.

4. Medicién y forma de pago.-

El tendido de ducto de electroducto rigido y Politubo E-40 serd medido por metro lineal instalado
correctamente y libre de objetos que obstruyan el posterior tendido de los conductores.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Ing. Marco A. alvimontes. Vargas
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ITEMN°S

NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 8 AWG
Unidad: ML

ITEM N° 6

NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 10 AWG
Unidad: ML

1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision y tendido del conductor de cobre aislado de 8, 10, 12y 14 AWG
que se utilizara en diferentes tramos del disefio eléctrico, como en alimentaciones, para interconectar
los tableros y los propios circuitos derivados, para la alimentacion de bombas, los cuales se muestran
en planos constructivos.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de este item.

Conductor de cobre aislado calibre

e 8 AWG 10mm2
e [0 AWG 6mm2

El contratista sera el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean
necesarios para la buena ejecucion de la instalacion de los conductores, salvo se exprese lo contrario
en el formulario de presentacion de propuestas. Toda partida antes de su compra deberd ser
inspeccionada y aprobada por el Supervisor.

Los conductores deben ser de cobre, con aislacion de Cloruro de Polivinilo (PVC), resistente a la ¢/
humedad, aislamiento firmemente adherido al conductor, se puede desprender con fagifidad y dejar

Ing. Marco A imontes, Vargas
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al conductor perfectamente limpio, debe ser clstico, resistente a la traccion, a la abrasion y no
propagar Hama.

Caracteristicas técnicas de los conductores de cobre aislado

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza

N° de hebras: 6+1 hebras de 2 a6 AWG

N° de hebras: Multifilar de 8 a 14 AWG

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm

Tension de servicio: 750V. Color negro o de acuerdo a lo requerido.

Temperatura maxima: 75°C al aire libre.

Las caracteristicas del conductor deben ser avaladas mediante un certificado de calidad, emitido por
el fabricante o la entidad responsable del control de calidad, certificindose este aspecto en el Libro
de drdenes por el SUPERVISOR.

Todos los conductores deberdan cumplir con las siguientes normas.

Norma Boliviana NB777,
Normas Americanas NEMA, ANSI

Norma Internacional IEC.

El Contratista encargado de proveer este material debera tomar todos los recaudos necesarios en el
transporte y adecuado manipuleo del material, y en caso de sufrir alguna averia por ejemplo, durante
el transporte y/o instalacion serd el anico responsable de su sustitucién por otro material adecuado,
sin derecho a pago adicional por ningin concepto.

3. Procedimiento para la ejecucién.-

El conductor se tendera en el ducto pertinente segiin los planos de canalizacion eléctrica, no se podrédn e s
ejecutar empalmes dentro de los ductos, y el mismo no podra sufrira dafios en el momento del tendido, vy <
teniendo los cuidados correspondientes.

Ing. Marco A Calvimontes. Vargas
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Para jalado o tendido de conductores se deberdn considerar los siguientes aspectos:

- Los conductores deberan ser jalados sin esforzar mecanicamente al material conductor (cobre) ni al
aislante.

- Cuando se hagan empalmes de conductores, no se dejara ningin empalme de conductores de fase o
neutro sin aislar.

- De ser posible el neutro debera estar instalado de una sola pieza entre extremos que no cuenten con
conector, vale decir que se evitara empalmar o entorchar.

Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexién. No se permitiran
empalmes de cables dentro de tubos. Para empalmes hasta el N° 8 AWG se efectuar empalmes
mediante soldadura y el lugar del empalme sera cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de
instalacién de 600 voltios. Ademas se deberan dejar chicotillos para posterior plaqueado de los
artefactos, para interruptores, conmutadores y tomacorrientes la longitud de los chicotillos sera de

0.1m aproximadamente, mientras que para luminarias esta longitud sera de 0.3m aproximadamente.
medidos ambos casos desde el ras del muro o techo.

4. Medicién y forma de pago.-

El tendido del conductor de cobre calibre 8, 10, 12 y 14 AWG, se mide en metro lineal, tomando en

cuenta unicamente la longitud neta del trabajo ejecutado, empalmados correctamente y de acuerdo a
lo establecido en los planos de instalacion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido

segn lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo v otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Ing. Marco A. Gélvimontes. Vargas
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ITEM N7 e

NOMBRE: PROV, E INST. DE POSTE + LUM ILUM EXTERIOR 50 W
Unidad: PTO

1. Delinicion-

IEste item comprende la provision ¢ instalacion de luminarias de 50 W con teenologia LED, cficaz
para alumbrado de campos deportivos o patios para actos civicos, o via pablicas de acucrdo a la

ubicacion y cantidad ya establecida actualmente en la villa bolivariana o instrucciones del
Supervisor de Obra.

Todos los trabajos anteriormente sefalados serdn cjecutados de acuerdo a lo especificado en ¢l
plicgo de especificaciones o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

[l Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la
aprobacion correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximird al Contratista sobre
la calidad del producto.

Las luminarias de 50 W tienen las siguicntes caracteristicas técnicas:

[ piMEsionss

ANCIIO _ _ 564 mm

ALTO ) o Me2mm

LARGO | 564mm C ey
Y by A
PESO ML L. p—
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ALTURA DE INSTALACION 3,5-5m

MATERIALES Y ACABADO

* Fijacion y placa base, fabricados en aluminio inyectado en alta presion, recubierto con pintura en
polvo de poliéster

* Protector y tapa de PC resistente a los rayos UV

* Color: AKZO gris 900 enarenado

* Luminaria Cx.S (viento): 0.08m 2

* Hermeticidad — Compartimento 6ptico: IP 66

* Hermeticidad — Compartimento eléctrico: 1P 66

* Resistencia al impacto: 1K 08

INSTALACION

* Montaje post-top en un poste vertical con un poste con punta de 60 mm de diametro

* Fijado con 2 tornillos prisioneros M8 de acero inoxidable

* Se entrega pre-cableado para una facil instalacion

* Acceso directo al cuerpo del LED y al compartimento eléctrico mediante la liberacién de 4
tornillos de acero inoxidable estandar u opcionalmente un tornillo central del ala (herramienta
gratuita) para eliminar el techo de la placa base

* Bandeja de equipo y médulos LED se pueden conectar con facilidad para aprovechar las futuras
evoluciones tecnologicas y facilita las operaciones de mantenimiento

UNIDAD OPTICA

» " FutureProof " unidad 6ptica sellada, reemplazable in situ, incluido en la caja con una junta
extraible - Shore60

» PCB de superficie plana con acrilico principio de superposicion de la lente

* Varias distribuciones fotométricas: Calle o distribuciones cuadradas

*CRI:tip>70

* ULR : tip <3 % Disminucién del lumen del LED

* Flujo residual del LED en la vida @ Tq = 25 ° C@100.000 hrs : 350mA y 500mA : 90 % : 700mA
180 %

UNIDAD ELECTRICA

* Clase 1 o Clase 11

» Tension de entrada: 120- 277V - 50 -60Hz

* Factor de potencia > 90 % a plena carga

* Proteccion contra sobretensiones de 10 kV, 10 Ka

NORMAS Y CERTIFICACIONES

*CE
* ENEC
* LM79 - 80
*« ROHS
* Todas las medidas en laboratorio acreditado 1SO17025 5 J 5
i
OPCIONES
Ing. Marco,A. Calvimontes. Vargas
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« Otros colores RAL 0 AKZO

« Otras distribuciones fotométricas

« Control de la luz

« LEDs Blanco Calido

+ Sistema de Gestion remota OWLET

« Perfil de dimerizacion personalizado; Constant Lumen Output (CLO); doble -potencia

Flujo luminoso (Luminaria): 5245 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 7012 Im

Potencia de las luminarias: 50.0 W

Clasificacidn luminarias segtn CIE: 98

Cadigo CIE Flux: 28 60 89 98 74

Lampara: | x 32 LEDS 500mA NW (Factor de correccion 1.000).

CURVA FOTOMETRICA
c225 CLEQ C135
| 1
=270 ! cog
anonn
AOOND
\oooog
1204000
c315 co ca5
Poste metilico
Los postes metdlicos, deben cumplir con las siguientes caracteristicas: PO

Altura total: 4 m,

Ing. Marco A. Calvimontes. Vargas
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Material: Tubo/caiteria de acero Galvanizado (FG) de 6, 2.5 y 1.5" de acuerdo a planos
constructivos.

Color: Pintura anticorrosiva resistente a la intemperie, color plomo, verde o negro
Longitud de anclaje:  0.80 m, recubierto/forrado con alquitran.

Fierro corrugado: 5/16™ soldados en la base de anclaje de los postes para evitar
deslizamientos y lograr mayor fijamiento al piso.

3. Procedimiento para la ejecucidn.-

Las luminarias de 50 w se aseguran en el poste metélico y se posicionan segun los calculos
realizados y los resultados obtenidos, de convenientemente para lograr una iluminacion uniforme
sobre el drea exterior a iluminar. Para este caso la instalacion sera de forma vertical, proyectando la
curva fotométrica

4. Medicion y forma de pago

Las luminarias de 50 w seran medidos por punto instalado y correctamente funcionando, o de
acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentacion de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
. segln lo senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo v
otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

S
<S4y
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas
por la Descripcion de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares
respectivamente, para la ejecucion de obras.

O MOD 3.1-ESTRUCTURAL ADMINISTRACION CAFETERIA Y BANOS |
ITEM N2 1
NOMBRE: REPLANTEO - ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
UNIDAD: M2.
DEFINICION. -

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las areas destinadas a albergar las
construccionesy los trabajos de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos
de construccion, formulario de presentacion de propuestas técnicas y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el replanteo y
trazado de las edificaciones y de otras obras.

MATERIAL
CLAVOS
YESO

| ESTACAS DE MADERA

EQUIPO
| EQUIPO TOPOGRAFICO

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

El replanteo y trazado de las fundaciones, seran realizadas por el Contratista con estricta sujecién a las dimensiones
sefialadas en los planos respectivos.

El Contratista demarcara toda el drea donde se realizaran los trabajos, de manera que posteriormente, no existan
dificultades para medir los voliimenes de tierra movida,

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procedera a realizar el estacado y
colocacién de caballetes a una distancia no menora 1.50 m. de los bordes exteriores de las excavaciones a cjecularse.

Los ejes de las zapatas y los anchos se definirdn con alambre o lienza firmemente tesada y fijadas a clavos colocados v
en los caballetes de madera, sélidamente anclados en el terreno,

Las lienzas estdn dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas,
seguidamente los anchos de cimentacién y/o el perfmetro de las fundaciones aisladas se marcarin con yeso o cal. ‘E]
Contratista ser4 el anico responsable del cuidado y reposicién de las estacas y marcas requeridas para la medicion
de los volimenes de obra ejecutada,
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Cabe mencionar que las herramientas menores y material mencionado en el acépite de procedimiento, no
se estid considerando como material y equipo dentro del item.

El trazado deberd recibir aprobacién escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

El replanteo de las construcciones sera medido en METROS CUADRADOS (M2), tomando en cuenta Gnicamente la
superficie total neta de la construccién.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos.

ITEM Ne 2

O NOMBRE:  EXCAVACION MANUAL SUELO DURO
UNIDAD:  M3.
DEFINICION. -

Este item comprende las excavaciones a mano en terreno duro, correspondientes a los suelos donde deban realizarse
fundaciones hasta las profundidades indicadas en los planos, segtn lo que establece el presente pliego.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El contratista empleara las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisor de
obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION. -

El Contratista debera notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipacion el comienzo de cualquier
excavacion, a objeto de que éste pueda verificar perfiles de terreno y efectuar las mediciones del terreno natural.
Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuaran a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y
cotas indicadas en los planos del proyecto y segiin el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser retirados. Durante el
trabajo de excavacién el Supervisor de Obra podrd introducir las modificaciones que considere necesarias. Las
dimensiones de la excavacion serdn las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizaran con los lados
aproximadamente verticales y/o instrucciones del supervisor de obra.

El ancho y profundidad de excavacion deberdn ser las requeridas en el terreno y de acuerdo a lo especificado en
planos. Las excavaciones se efectuaran amano. Elmaterial extraido serd apilado a unlado de la excavacién de manera
que no produzca demasiada presion sobre la pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulacién de
materiales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra,
el Contratista rellenari el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que debera ser aprobado por el Supervisor de Obra,

MEDICION Y FORMA DE PAGO. -

Las excavaciones se medirin en METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta tnicamente los volimenes netos

ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de
Obra.

Este ftem ejecutado con todo y de acuerdo con los planos coma las presentes especificaciones técnicas, medido segin
lo sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos,
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{TEM N® 3 — < R
NOMUBRE: HORMIGON DE LIMPIEZA E=5¢cm
UNIDAD : M2

DEEFINICION

Este ftem se refiere al vaciado de una capa de hormigdn simple con Tipo "D", que servird de cama o base para la
construccion de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores singularizados en los
planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas teenicas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la cjecucion de los
trabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
CEMENTO IP-30
ARENA
' GRAVA
El cemento y los agregados deberdn cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones, dicho

hormigén pobre Tipo "D" se preparara con un contenido minimo de cemento de 180 kilogramos por metro ctibico
de hormigdn y una resistencia de 140 Kg/cm2,

El agua debera ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, dcidos o cualquier otra sustancia perjudicial, no

se permitira el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas que provengan de pantanos
o desagiies.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez limpia el 4rea respectiva, se efectuard el vaciado del hormigén pobre en el espesor e=5 cm. de altura en todos
los lugares destinados a albergar zapatas y/o vigas de fundacion.

El hormigén debera ser compactado con barretas o varillas de fierro, efectuada la compactacion se procederd a
realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera dejando una superficie lisa y uniforme.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El hormigén de limpieza se medird en METROS CUADRADOS (M2), teniendo en cuenta tinicamente las dreas netas
ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y la presente especificacion, medido segiin lo sefalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho
precio unitario serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N°: 4
NOMBRE: ACERO ESTRUCTURAL
| UNIDAD: KG
DEFINICION.-

Este [tem se refiere a la provision, transporte, cortado, doblado y colocacion del fierro de refuerzo en las estructuras
de hormigon armado, en las dimensiones, forma y posiciones indicadas en los planos y/o segtn instrucciones del
Supervisor.

Los materiales que se empleardn para la ejecucion de este item son:
Fierro corrugado, alambre de amarre.

El acero de refuerzo que se utilizard en el hormigén armado, deberi satisfacer los requisitos de la Norma Boliviana
del Hormigon Armado (N.B.H.A.), con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/ecm2, como minimo.

El Contratista presentara al SUPERVISOR, para su aprobacién, el certificado de buena calidad otorgada por el
fabricante. Si el vendedor no estuviera en condiciones de obtener dicho certificado y cuando el SUPERVISOR asi lo
requiera, se instruird a un laboratorio de Resistencia de Materiales aprobado por el SUPERVISOR, la emision de dicho
certificado en conformidad con la Norma Boliviana, sin derecho a pago adicional alguno.

Las barras deberdn estar limpias de polvo, aceite, pintura y escamas de herrumbre.
MATERIAL
FIERRO CORRUGADO
| ALAMBRE DE AMARRE

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacién y vaciado del hormigén seran
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacién del Supervisor de Obras y deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001 Seccion 2 - Materiales

PROC IENTO P A 10N.-

FIERRO

Los aceros de distintos diametros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de evitar la posibilidad de
intercambio de barras.

El tipo de acero y su fatiga de fluencia deberd satisfacer los requisitos de la Norma Boliviana del Hormigon Armado
(N.B.H.A.), con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/cm2, queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de
diferentes tipos en una misma seccion.

PROTECCION

Las barras de armadura seran protegidas contra dafios en todo momento. Cuando las barras se coloquen en la obra,
estaran libres de suciedad, incrustaciones perniciosas, de pintura, lechada, mortero, aceite u otras substancias
extrafias. No se permitird a los trabajadores que suban por las partes sobresalientes de las barras hasta que el
hormigdn tenga suficiente resistencia para evitar el movimiento de las mismas.

ARMADURA

El calculo de la estructura del hormigén armado se realizé teniendo en cuenta las caracteristicas mecénicas del acero
corrugado, con una fatiga a la fluencia de 4.200 kg/cm2.

Para conocer sus cualidades, el contratista esti obligado a presentar el certificado de calidad de cada partida,
proporcionado por la fbrica proveedora del acero; asimismo, un laboratorio autorizado deberd verificar mediante
ensayos las caracterfisticas mecanicas de los aceros de cada partida y expedir el correspondiente certificado con
cargo al contratista.
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DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

Los aceros de distintos tipos o caracteristicas se almacenardn separadamente para evitar toda posibilidad de
intercambio de barras, queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una diferente
seccion.

Las bareas se cortardn y doblardn ajustdndose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y planillas las
mismas que deberdn ser verificadas por el contratista antes de su utilizacion.

El doblado de las barras se realizard en frfo mediante equipo adecuado y con velocidad limitada, sin golpes ni
choques; queda prohibido el doblado y corte en caliente las barras que han sido dobladas no deberan enderezares,
ni podrdn ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

El radio interno minimo de doblado de las armaduras, salvo indicacion contraria anotada en los planos deberd ser
de 6 veces el didmetro de la barra.

La tendencia de las barras curvas a tomar la posicidn recta, en las zonas fraccionadas serd evitada por estribos
adicionales convenientemente dispuestos.

Los empalmes de las barras no indicadas en los planos deberan ser aprobados por el supervisor

RECUBRIMIENTO
Los recubrimientos de hormigén de las armaduras serdn como minimo: 1.5 cm

Para elementos que queden a la intemperie se incrementaran los valores anteriores en 0.5 cm.

LIMPIEZA Y COLOCACION

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente, librandolas de polvo, barro
grasas, pintura y todo aquello capaz de disminuir su adherencia.

Si en el momento de colocar el hormigdn existen barras con mortero u hormigén endurecido, éstos deberdn
eliminarse completamente.

Todas las armaduras se colocan en las posiciones precisas que se indican en los planos.

Las barras de las armaduras principales se vinculan firmemente con los estribos y barras de reparticién. Deberdn
amarrarse en forma adecuada a todas las cruces de las barras.

Para sostener y separar todas las armaduras se emplearan soportes de mortero con armaduras metalicas, los que se
constituiran con la debida anticipacién, de manera que tenga: forma, espesor, y resistencia adecuada, queda
terminantemente prohibido el uso de piedras como separadores.

Se cuidaria especialmente que todas las armaduras sean protegidas mediante los recubrimientos minimos
especificados en los planos.

La armadura superior de las losas se asegurara adecuadamente, para lo cual el contratista tiene la obligacion de
construir caballetes en niimero conveniente pero no menor de 4 m2, no siendo computados para los efectos de pago.

La armadura de los muros se mantendra en su posicion mediante hierros especiales en forma de S, en nimero
adecuado, pero no menor de 4 por m2.

Antes de proceder al vaciado, el contratista deberd recabar por escrito la orden del supervisor, quien autorizard
después de verificar cuidadosamente el cumplimiento estricto de los planos de armadura.

La mano de obra no calificada y los materiales (arena, grava) en las cantidades requeridas para satisfacer la
concrecion de este {tem, estan considerados como aporle comunal,

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La unidad de este [tem ser4 el KILOGRAMO (KG) de acero de refuerzo instalado en el hormigén de acuerdo a planos,
serd provisto y transportado por el contratista, y aprobado por el SUPERVISOR.

El pago serd la compensacién total por el suministro, descargufo, acarreo, almacenamiento, cortado, doblado,
colocado en sitio y amarrado, conforme a lo indicado en los planos. No se pagarin pérdidas por recortes, empalmes

(:\\ X '
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CONTRATISTA por comodidad constructiva,

Una vez finalizado este item, serd cancelado al precio unitario de la propuesta acordada, previo informe satisfactorio
delencargado de la Supervision, este precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo.

ITEM N2 5

NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/ZAPATAS TIPO H21
UNIDAD: M3

DEFINICION. -

Este item comprende la fabricacidn, transporte, colocacién, compactacién, proteccion y curado del hormigén simple

paralas zapatas, ajustdndose estrictamente al trazado, alineacién, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Antes de proceder al vaciado de las zapatas debera prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones sefaladas en
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el supervisor de obra, Solo se procederd al vaciado previa
autorizacion escrita del Supervisor de Obra, instruida en el Libro de Ordenes.

Todas las estructuras de hormigén simple, deberan ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias
establecidas en los planos, formulario de presentacién de propuestas y en estricta sujecidn con las exigencias y
requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001.

Ademais, este ftem comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar las PRUEBAS
DE LABORATORIO DEL HORMIGON para garantizar su resistencia, costo que debera considerarse en los gastos
generales del proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigon seran
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberan cumplir
con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001.

_ MATERIAL
CEMENTO IP-30
ALAMBRE DE AMARRE
~ ARENA
' CLAVOS
GRAVA

EQUIPO
MEZCLADORA
VIBRADORA |

A) CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

El hormigén simple H21, deber4 tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dias.

-
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Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarin sobre probetas cilindricas normales
de 15 em. de digmetro y 30 em, de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecucién de la obra se realizardn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigon.
CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia de la mezcla sera determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams,

El contratista debera tener en la obra el cono standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asilo requiera el Supervisor.

Como regla general, se empleard hormigén con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barrasy
el hormigon.

Paralos hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

Asentamiento en Categoria de

el cono de Abrams | Consistencia
0a2em. Ho. Firme

; 3a7cm. Ho. Plastico

: 8al5cm. . Ho.Blando

No se permitira el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm.

Con el cono de asentamiento, se realizaran dos ensayos, el promedio de los dos resultados deberd estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigdn.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, sera motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

B) PESOSY PROPORCIONES

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista establecer4 el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se haran una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.
C) MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacion:
CEMENTO.

Se debera emplear Cemento [P-30, fresco y de calidad probada,

El cemento deber ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con

mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberin almacenar mis de 10 bolsas una
encima de otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc, serd
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra,

-
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AGREGADOS
Los dridos a emplearse cn la fabricacién de hormigones serén aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos

naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o érido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigén y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaiio
méximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

La minima separacién horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto

directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio maximo de los agregados no
deberd exceder de los 3 cm.

. AGUA

El agua a emplearse para la mezcla, curacién u otras aplicaciones, serd razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
acidos, lcalis, azicar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial parala obra.

No se permitird el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacién del hormigén debera
ser superiora 52C.

Este insumo no deberd ser considerado en el anélisis de precios unitarios.
ADITIVOS

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa su justificacién y aprobacién
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberin ser aprobados por el
Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION .-

El contratista deberd sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segiin su funcién y/o instrucciones del supervisor de obras.

A) DOSIFICACION DE MATERIALES

Paralafabricacién del hormigdn, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectie en peso.

Para los aridos se aceptara una dosificacién en volumen, es decir transformdndose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos, En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del arido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacién se realizara por numero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los dridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberdn ser metalicos e indeformables,

B) MEZCLADO

i

La mezcla de hormigén se hard de tal forma que pueda ser bien acomodada, segin la forma de colocacion y objeto
de empleo.

Se utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se emplears personal especializado para su manejo,
periddicamente se verificara la uniformidad del mezclado, }
A

e
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El Supervisor de Obra podri instruir la maodificacion de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras.

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberdn dosificarse para la fabricacién del hormigén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicion los aparatos correspondientes a satisfaccion del
Supervisor de Obra para la composicién de la mezcla de hormigan. Se facilitara debidamente y en todo momento la
comprobacién de la dosificacion. El mezclado manual queda expresamente prohibido.

v Tiempos de mezclado

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automatico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automético para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes solidos
(por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado

en la mezcladora, no debera ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad,

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el niumero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fibrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigén. No estara permitido cargar la

mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia,

El Supervisor de Obra esta facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

v Consistencia del Hormigén

La consistencia del hormigén sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuara el Contratista segin lo

indicado.
C) TRANSPORTE

El hormigon debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacion, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales.

Se evitara el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salvo el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares

debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

D) COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberan quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocaci6n perfecta del hormigén y una ejecucion adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormigén no comenzara antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondré los equipos y sistemas de colocacion y el Supervisor de Obra dard su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacién de ellos.

El vaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
angulos y esquinas.

ASD
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El hormigdn serd debidamente vibrado, las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberén ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introducirdn lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracién
dependera del tipo de hormigdn y de la potencia del vibrador.

F) PROTECCIONY CURADO

Tan pronto el hormigén haya sido colocado se lo protegerd de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado sera durante siete dias consecutivos, a partir del momento en que se inicié el endurecimiento,
. salvo indicacion del Supervisor de Obra.

El curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cantidades de hormigén H21 para zapatas, seran medidas en METROS CUBICOS (M3). Los trabajos ejecutados
en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos segtin lo sefialado y aprobados por
el Supervisor de Obra, seran cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales empleados en la fabricacion, mezcla, transporte,
colocacidn, construccién de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

iTEM N2 6
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/VIGAS DE FUNDACION TIPO H21
UNIDAD: M3.

DEFINICION, -

Este item comprende la fabricacidn, transporte, colocacién, compactacion, proteccion y curado del hormigén simple
para las vigas de fundacion, ajustindose estrictamente al trazado, alineacion, elevaciones y dimensiones senaladas
en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigén armado, deberan ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias establecidas en
los planos, formulario de presentacién de propuestas y en estricta sujecion con las exigencias y requisitos
establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001.

Ademis, este item comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar las PRUEBAS
DE LABORATORIO DEL HORMIGON para garantizar su resistencia, costo que debera considerarse en los gastos
generales del proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacién y vaciado del hormigon serin
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberin
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001

MATERIAL
ALAMBRE DE AMARRE " Foos

ARENA

CEMENTO IP-30
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CLAVOS
GRAVA

MADERA ENCOFRADO

EQUIPO
MEZCLADORA

VIBRADORA
A. CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON
El hormigén armado serd de Tipo H21, deberd tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dias.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre probetas cilindricas normales
de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.
ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecucién de la obra se realizaran ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigon.
CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia de 1a mezcla serd determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams,

El contratista debera tener enla obra el cono standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asi lo requiera el Supervisor.

Como regla general, se empleard hormigén con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigdn.

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

' Asentamiento en Categoria de
el cono de Abrams Consistencia
"~ 0a2em.  HoFirme
3a7cm. Ho. Plastico
8a15cm. Ho. Blando

No se permitird el uso de hormigones con asentamiento superiora 16 cm.

Con el cono de asentamiento, se realizaran dos ensayos, el promedio delos dos resultados debera estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomardn pruebas para verificarla resistencia del hormigon.

La persistencia en la falta del cumplimento dela consistencia, serd motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

B. PESOSY PROPORCIONES

J.as proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberén separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se harén una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.
C. MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo conlo estipulado a continuacion:
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CEMENTO.

Se deberd emplear Cemento Portland del tipo 1P-30, fresco y de calidad probada,

El cemento deberd ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento deberd organizarse en forma sistemitica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberdn almacenar mas de 10 bolsas una
encima de otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc., sera
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra.

AGREGADOS

Los dridos a emplearse en la fabricacién de hormigones seran aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o 4rido sera aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o arido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigén y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamafio
méximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

La minima separacién horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio méximo de los agregados no
debera exceder de los 3 cm.

AGUA

El agua a emplearse paralamezcla, curacién u otras aplicaciones, sera razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
4cidos, alcalis, azdcar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra.

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacién del hormigén debera
ser superiora 52C.

Este insumo no debera ser considerado en el anilisis de precios unitarios.

ADITIVOS

Se podrdn emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa su justificacion y aprobacion
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberan ser aprobados por el
Supervisor de Obra.

-

N LA ON. -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segiin planos estructurales y/o instrucciones del supervisor de obras.

DOSIFICACION DE MATERIALES
Para la fabricacién del hormigdn, se recomienda que la dosificacién de los materiales se efectiie en peso.

Para los 4ridos se aceptard una dosificacion en volumen, es decir transforméandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos, En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del drido suelto
y del contenido de humedad del mismo,

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacion se realizard por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los 4ridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberdn ser metélicos e indeformables.
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MEZCLADO

La mezcla de hormigon se hard de tal forma que pueda ser bien acomodada, segtin la forma de colocacitn y objeto
de empleo.

Se utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su mancjo,
periodicamente se verificard la uniformidad del mezclado.

El Supervisor de Obra podrd instruir la modificacién de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras.

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberdn dosificarse para la fabricacion del hormigdn, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicién los aparatos correspondientes a satisfaccion del
Supervisor de Obra para la composicién de la mezcla de hormigén. Se facilitarad debidamente y en todo momento la
comprobacién de la dosificacidn. El mezclado manual queda expresamente prohibido.

TIEMPOS DE MEZCLADO

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automdtico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automatico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes sélidos
(por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado

en la mezcladora, no debera ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el nimero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fabrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicion y consistencia del hormigon. No estara permitido cargar la
mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada

consistencia.
El Supervisor de Obra estd facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigdn sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuara el Contratista segin lo
indicado.

TRANSPORTE

El hormigén deberd llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacién, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales.

Se evitara el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salvo el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormig6n, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberan quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocacién perfecta del hormigdn y una ejecucion adecuada de los trabajos,

El vaciado del hormigén no camenzari antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondra los equipos y sistemas de colocacién y el Supervisor de Obra dard su conformidad, 0 en su
defecto, dispondré la modificacién de ellos,
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Ll vaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
dangulos y esquinas del encofrado,

VIBRADO

El hormigén serd debidamente vibrado, las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberén ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introducirdn lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracién
dependerd del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador.

PROTECCION Y CURADO

Tan pronto el hormigén haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado sera durante siete dias consecutivos, a partir del momento en que se inicié el endurecimiento,
salvo indicacion del Supervisor de Obra.

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Podran ser de madera, metélicos o de cualquier otro material suficientemente rigido, deberan tener la resistencia y
estabilidad necesaria, para lo cual seran convenientemente arriostrados.

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza y humedecimiento de los encofrades.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacién se realizard previa a la colocacién de la armadura y evitando todo
contacto con la misma.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presion del hormigén, sin que
provoque deformaciones en el hormigdn terminado. Sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del
proyecto. Las juntas de uniones sean estancas y no permitan la pérdida de lechada.

El disefio y construccion del encofrado permita un desmolde o sin dafiar el hormigén endurecido. Sus superficies
estén limpias e impregnadas de desmoldante para evitar la adherencia del hormigdn. Que los fondos no contengan
material suelto.

MEDICION Y FORMA DE P -

Las cantidades de hormigén que componen la estructura completa y terminada de vigas, serin medidas en METROS
CUBICOS (M3). Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medidos segtn lo seiialado y aprobados por el Supervisor de Obra, serdn cancelados a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacién total por los materiales empleados en la fabricacién, mezcla, transporte,
colacacion, construccion de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

I
.
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ITEM N® 7
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/COLUMNAS DE H2A® TIPO H21
UNIDAD: M3.
{TEM N® 9 - - )
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/VIGA DE H2A¢ TIPO 121
UNIDAD: M3.
DEFINICION,-

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocacién, compactacion, protecciony curado del hormigén armado
para vigas y columnas, ajustindose estrictamente al trazado, alineacion, elevaciones y dimensiones scnaladas en los
planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Todas las estructuras de hormigén simple deberén ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias establecidas en los
planos, formulario de presentacion de propuestas y en estricta sujecion con las exigencias y requisitos establecidos
en la Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001.

Ademas, este item comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el Contratista debe realizar las PRUEBAS DE
LABORATORIO DEL HORMIGON para garantizar su resistencia, costo que deberd considerarse en los gastos
generales del proyecto.

R IENTASY E -

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacién y vaciado del hormigén seran
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigén NB 1225001.

. MATERIAL
CEMENTO 1P-30

GRAVA

ARENA

MADERA OCHOO
_ CLAVOS

ALAMBRE DE AMARRE

EQUIPO
MEZCLADORA
VIBRADORA

A) CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

El hormig6n armado ser4 de Tipo H21, deberd tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dias.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizardn sobre probetas cilindricas normales =i W,
de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. e
ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecuci6n de la obra se realizardn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigon.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON . e Netd
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El contratista deberd tener en la obra el cono standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asi lo requiera el Supervisor de obra,

Como regla general, se empleara hormigdn con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de

los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigon.

Se recomienda los siguientes asentamientos;
¥ Casos de secciones corrientes 3 a7 cm. (miximo)
v Casos de secciones donde el vaciado sea dificil 10 cm. (maximo)

Los asentamientos indicados se regiran en el caso de hormigones que se emplean para la construccion de rampas,
bévedas y otras estructuras.

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

Asentamiento en . Categoria de
el cono de Abrams Consistencia
Da2cm. ' Ho. Firme
3a7cm. Ho. Plastico
8al15cm. Ho. Blando

No se permitira el uso de hormigones con asentamiento superiora 16 cm.

Con el cono de asentamiento, se realizaran dos ensayos, el promedio de los dos resultados deberé estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigdn.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, sera motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

B) PESOSY PROPORCIONES

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H21.

El Contratista establecerd el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicién de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland.

Las cantidades fijadas de los agregados deberdn separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se harin una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados,

C) MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberan estar de acuerdo con lo estipulado a continuacién:
CEMENTO.

Se debera emplear Cemento IP-30, fresco y de calidad probada,

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento deberi organizarse en forma sistemdtica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con
mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberdn almacenar mis de 10 bolsas una
encima de otra,

Un cemento que por alguna razdn haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc., serd
rechazado autométicamente y retirado del lugar de la obra,

AGREGADOS

Los aridos a emplearse en la fabricacién de hormigones serdn aquéllas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, racas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o arido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o 4rido el que resulte retenido por dicho
tamiz, k
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TAMANO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

Para lograr la mayor compacidad del hormigon y el recubrimiento completo de todas las armaduras, ¢l tamaiio
miximo de los agregados no deberd exceder de la menor de las siguientes medidas:

Laminima separacién horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamano maximo de los agregados no
deberd exceder de los 3 cm.

AGUA

Elagua a emplearse para la mezcla, curacion uotras aplicaciones, serd razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
dcidos, dlcalis, azlcar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra.

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacién del hormigén debera
ser superior a 52C.

Este insumo no debera ser considerado en el anilisis de precios unitarios.
ADITIVOS

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén, previa su justificacion y aprobacion
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberdn ser aprobados por el
Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segiin planos estructuralesy /o instrucciones del supervisor de obras.

DOSIFIMCION DE MATERIALES

Para la fabricacion del hormigon, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectiie en peso.

Para los aridos se aceptara una dosificaciéon en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizarian determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del drido suelto
y del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacidn se realizard por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los aridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberan ser metalicos e indeformables.

MEZCLADO

La mezcla de hormigén se hard de tal forma que pueda ser bien acomodada, segtin la forma de colocacién y objeto
de empleo.

Se utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo,
periédicamente se verificari la uniformidad del mezclado,

El Supervisor de Obra podra instruir la modificacion de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras.

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberdn dosificarse para la fabricacion del hormigén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicidn los aparatos correspondientes a satisfaccién del
Supervisor de Obra para la composicion de la mezcla de hormigan. Se facilitara debidamente y en todo momento la
comprobacién de la dosificacién. El mezclado manual queda expresamente prohibido.
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TIEMPOS DE MEZCLADO

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automatico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automatico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes solidos
(por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado
en la mezcladora, no deberd ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.,

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el niimero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fabrica. El Supervisor de Obra tendra el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigén. No estara permitido cargar la
mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia.

El Supervisor de Obra esté facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.

CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia del hormigén sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuard el Contratista segtin lo
indicado.

IRANSPORTE L

El hormigén debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacidn, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales.

Se evitard el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m,, salvo el caso de que se emplee el equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberdn quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Qbra,
sean necesarios para garantizar una colocacién perfecta del hormigén y una ejecucion adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormigén no comenzara antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondra los equipos y sistemas de colocacidn y el Supervisor de Obra dara su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacién de cllos.

[l vaciado deberfa efectuarse de forma tal que sc eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
angulos y esquinas del encofrado.

VIBRADO

El hormigén sera debidamente vibrado, las vibradoras serdn del tipo de inmersién de alta frecuencia y deberan ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introduciran lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracion
dependera del tipo de hormigon y de la potencia del vibrador.

PROTECCION Y CURADO

Tan pronto el hormigén haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.
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El tiempo de curado serd durante siete dfas consecutivos, a partie del momento en que se inieio el endurecimiento,
salvo indicacién del Supervisor de Obra,

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riepo aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Podran ser de madera o de cualquier otro material suficientemente rigido, deberdn tener la resistencia y estabilidad
necesaria, para lo cual serdn convenientemente arriostrados.

Previamente a la colocacién del hormigén se procederd a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacién se realizara previa a la colocacion de la armadura y evitando todo
contacto con la misma.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presion del hormigdn, sin que
. provoque deformaciones en el hormigén terminado. Sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del
proyecto, Las juntas de uniones sean estancas y no permitan la pérdida de lechada.

El disefio y construccién del encofrado permita un desmolde o sin dafiar el hormigon endurecido. Sus superficies

estén limpias e impregnadas de desmoldante para evitar la adherencia del hormigén. Que los fondos no contengan
material suelto.

-

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Las cantidades de hormigon simple que componen la estructura completa y terminada de columnas y vigas, seran
medidas en METROS CUBICOS (M3). Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medidos segiin lo sefialado y aprobados por el Supervisor de Obra, serdn cancelados a los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales empleados en la fabricacién, mezcla, transporte,
colocacién, construccion de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

iTEM N2 8
NOMBRE: RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO MANUAL
UNIDAD: M3.

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan realizarse después de haber sido
concluidos las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, segin se especifique en los planos,
formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

MATERIALES. HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

LQUIPO
COMPACTADOR MANUAL SALTARIN

I material de relleno a emplearse serd preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacion, libre de pedrones
y material orgénico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavacion o el formulario de

presentacion de propuestas sefalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberd ser aprobado y
autorizado por el Supervisor de Obra,

No se permitird la utilizacion de suclos con excesivo contenido de humedad, considerdndose como tales, aquéllos

que fgualen o sobrepasen el lfmite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con pledras mayores
a 10 cm. de didmetro, !
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Para efectuar ¢l relleno, el Contratista deberd disponer en obra del nimero suficiente de saltarines del peso
adecuado,

PROCEDIMIENTQ PARA LA EJECUCION.-

Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas de vaciado se comunicard al Supervisor de
Obra, a objeto de que autorice en forma escrita ¢l relleno correspondiente.

La compactacion efectuada deberd alcanzar una densidad relativa no menor al 95% de ensayo Proctor Modificado.
Los ensayos de densidad en sitio deberdn se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.

El material de relleno deberd colocarse en capas no mayores a 20 ¢m, con un contenido 6ptimo de humedad,
procedi¢ndose al compactado manual o mecinico, segiin se especifique.

A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuardn pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del
Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacidn
requerido, el Contratista debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

. El Supervisor de Obra exigira la ejecucién de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.

Las pruebas de compactacién seran llevadas a cabo por el Contratista o podra solicitar la realizacidn de este trabajo
a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el
porcentaje requerido, se debera exigir el grado de compactacién indicado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

El relleno y compactado serd medido en METROS CUBICOS (M3) compactados en su posicion final de secciones
autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra.

En la medicién se debera descontar los volimenes de las estructuras y otros. La medicion se efectuard sobre la
geometria del espacio rellenado.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o
ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién del trabajo.

En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberd ser debidamente justificado y
autorizado por el Supervisor de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para érdenes de cambio.

No sera motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden ¢l humedecimiento u oreo del material para
alcanzar la humedad apropiada o los medios de proteccién que deben realizarse para evitar el humedecimiento
excesivo por lluvias, por lo que el Contratista deberd considerar estos aspectos en su precio unitario.

iTEM N 10 ]
NOMBRE: HORMIGON SIMPLE P/LOSA ENCASETONADA E=25 CM.
UNIDAD : M2

-

DEFINICION. -

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocacion, compactacion, proteccidn y curado del hormigén simple
para losa encasetonada ajustdndose estrictamente al trazado, alineacidn, elevaciones y dimensiones sefialadas en los
planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Antes de proceder al vaciado deberd prepararse el encofrado de acuerdo a las indicaciones sefaladas en los planos

y/o indicaciones particulares que pueda dar el supervisor de obra. Solo se procederi al vaciado previa autorizacion
escrita del Supervisor de Obra, instruida en el Libro de Ordenes.

Todas las estructuras de hormigén simple, deberan ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias establecidas en
los planos, formulario de presentacién de propuestas y en estricta sujecién con las exigencias y requisitos
establecidos enla Norma Boliviana del Hormigén Armado NB 1225001,
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Ademas, este ftem comprende que, a solicitud del supervisor de obras, el CONTRATISTA debe realizar las PRUEBAS
DE LABORATORIO DEL HORMIGON para parantizar su resistencla, costo que deberd considerarse en los gastos
generales del proyecto.

'E g 2 o : 0, -

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del hormigén serin
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obras y deberdn cumplir
con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Hormigon NB 1225001

MATERIAL
CEMENTO IP-30
ALAMBRE DE AMARRE

~ ARENA
CASETONES 40X40X20 CM.
CLAVOS
GRAVA
MADERA OCHOO

e ~___EqQuiro
| MEZCLADORA

. VIBRADORA
A) CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

El hormigén simple H21, debera tener una resistencia minima de 210 kg/cm2, a los 28 dias.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre probetas cilindricas normales
de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

ENSAYOS DE CONTROL

Durantela ejecucion de la obrase realizaran ensayos de control, paraverificar la calidad y uniformidad del hormigon.
CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La consistencia de la mezcla serd determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams.

El contratista deberd tener en la obra el cono standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando
asi lo requiera el Supervisor.

Como regla general, se empleard hormigén con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y
el hormigon.

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes:

, Asentamiento en l Categoria de
el cono de Abrams Consistencia
OaZcm. lo. Firme
3a7cm. llo. Plastico
8al5cm, Ho. Blando Foh
No se permitira el uso de hormigones con asentamiento superiora 16 cm, e
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Con el cono de asentamiento, se realizardn dos ensayos, el promedio de los dos resultados deberd estar comprendido
dentro de los limites especificados, si no sucediera asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigén.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, serd motivo suficiente para que el Supervisor de obra
paralice los trabajos.

PESOS Y PROPORCIONES

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigén con un contenido de cemento minimo de 350 Kg/m3
del tipo H-21

El Contratista establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicién de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland,

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

. Las determinaciones se haran una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aprobados.
MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar deberdn estar de acuerdo con lo estipulado a continuacién:
CEMENTO.

Se deberd emplear Cemento Portland del tipo IP-30, fresco y de calidad probada.

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con

mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una
encima de otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc, serd
rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra.

AGREGADOS poe B

Los aridos a emplearse en la fabricacién de hormigones serdn aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

La arena o drido serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o 4rido el que resulte retenido por dicho
tamiz.

¥ Tamafio maximo de los agregados

Para lograr la mayor compacidad del hormigén y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamano
maximo de los agregados no debera exceder de la menor de las siguientes medidas:

La minima separacion horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto
directo o el minimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamafio maximo de los agregados no
debera exceder de los 3 cm.

AGUA

El agua a emplearse para la mezcla, curacién u otras aplicaciones, serd razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
dcidos, dlcalis, aziicar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra,

No se permitira el empleo de aguas estancadas, la temperatura del agua para la preparacion del hormigén debera
ser superior a 52C, Este insumo no debera ser considerado en el analisis de precios unitarios.
ADITIVOS

Se podran emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa su justificacion y aprobacién
expresa por el Supervisor de Obra.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales,

ensayos y estudios de laboratorio deberan ser aprobados por el
Supervisor de Obra,
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El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucidn preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segtin planos de detalles constructivos, planos estructurales y/o
instrucciones del supervisor de obras.

A) DOSIFICACION DE MATERIALES
Para la fabricacion del hormigén, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectie ¢n peso.

Para los 4ridos se aceptard una dosificacién en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente
de materiales sueltos. En obra se realizardn determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del drido suelto
v del contenido de humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dasificacién se realizara por nimero de bolsas de cemento, quedando
prohibido el uso de fracciones de bolsas.

La medicién de los 4ridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de
preferencia deberin ser metilicos e indeformables.

B) MEZCLADO

La mezcla de hormigén se hara de tal forma que pueda ser bien acomodada, segtn la forma de colocacidn y objeto
de empleo.

Se utilizaran una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo,
periodicamente se verificard la uniformidad del mezclado.

El Supervisor de Obra podrd instruir la modificacion de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los
requisitos de calidad de las obras.

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberdn dosificarse para la fabricacion del hormigdén, quedando
obligados el Contratista a suministrar y poner a disposicién los aparatos correspondientes a satisfaccion del
Supervisor de Obra para la composicion de la mezcla de hormigon. Se facilitard debidamente y en todo momento la
comprobacién de la dosificacién. El mezclado manual queda expresamente prohibido.

v Tiempos de mezclado

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automatico para registrar el nimero de mezclas ejecutadas,
y con un mando automatico para interrumpir el proceso de mezclado una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes sdélidos
(por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado
en la mezcladora, no debera ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m3 de capacidad; 2.5 minutos
hasta 3 m3 de capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el niimero de revoluciones han de limitarse en todo momento
a las especificaciones de fabrica. El Supervisor de Obra tendrd el derecho de modificar el proceso y tiempo de
mezclado si se comprobara que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado, no
producen la deseada uniformidad, composicién y consistencia del hormigon. No estara permitido cargar la
mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener una determinada
consistencia.

El Supervisor de Obra estd facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los
requisitos exigidos.
v -Consistencia del Hormigon

La consistencia del hormigdn sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el tiempo que
dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuara el Contratista segun lo
indicado.

C) TRANSPORTE

El hormigén debera llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocacion, poniéndose
especial cuidado en que no se produzca segregacion alguna ni pérdida de materiales.
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Se evitard el vaciado desde las alturas superiores a los 1,50 m., salvo el caso de que se emplee cl equipo especial
aprobado por el Supervisor de Obra, que proteja contra la segregacion.

El transporte del hormigén, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares
deberd ser aprobado por el Supervisor de Obra.

D) COLOCACION DE HORMIGON

Antes de comenzar los trabajos deberan quedar cumplidos todos los requisitos que, a juicio del Supervisor de Obra,
sean necesarios para garantizar una colocacion perfecta del hormigén y una ejecucion adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormigon no comenzard antes que el Supervisor de Obra haya dado su conformidad.

El Contratista propondrd los equipos y sistemas de colocaci6n y el Supervisor de Obra dara su conformidad, o en su
defecto, dispondra la modificacién de ellos.

El vaciado deberia efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos los
. dngulos y esquinas del encofrado.

E) VIBRADO

El hormigon sera debidamente vibrado, las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberdn ser
manejadas por obreros especializados.

Las vibradoras se introduciran lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada, El tiempo de vibracion
dependerd del tipo de hormigon y de la potencia del vibrador.

F) PROTECCIONY CURADO

Tan pronto el hormigén haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado serd durante siete dias consecutivos, a partir del momento en que se inicio el endurecimiento,
salvo indicacién del Supervisor de Obra.

El curado se realizard por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o
sobre arpilleras.

MEDICIC PAG

Las cantidades de hormigén simple, serdn medidas en METROS CUADRADOS (M2). Los trabajos ejecutados en un
todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, medidos segiin lo seialado y aprobados por
el Supervisor de Obra, serdn cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales empleados en la fabricacién, mezcla, transporte,
colocacién, construccion de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, eqmpo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEM N2 11 )
NOMBRE: CARGA Y TRANS MATERIAL DE EXCAVACION
UNIDAD: M3.

Iste item se refiere al carguio, retiro y traslado de material excavado, con el uso del equipo necesario.

MWMW = :-: o P
El contratista suministrara volquetas, pala cargadora, todas las herramientas y otros elementos necesarios phtalats

ejecucion de este ftem.
EQUIPO
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VOLQUETA
PALA CARGADORA

MIEN RAL/ -

ue emplee el contratista serdn los que él considere mas conveniente para la ejecucién de los trabajos
viz zutorizacién del supervisor de obra.

Los materizles que indique y considere el supervisor de obra reutilizables, serdn transportados y almacenados en
lzzzres gue éste indique, aun cuando estuviera fuera de los limites de la obra.

izles desechables serdn transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el
rlzs zutoridades municipales locales.

h ON Y A i

se medirz por METROS CUBICOS (M3), tomando en cuenta tnicamente los volumenes autorizados y
os por =l supervisor de obra.

...:_=._u enun todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segtin lo sefialado y aprobado
isorde Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

r=cioserZ compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
s pzrz lz adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: " CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”
1.2.- UBICACION: PARQUE LIBERTADORES

1.3.- DISTRITO: 2

1.4.- MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA VENDIDA

INTRODUCCION. -

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por la
Descripcion de Materiales de Construccién en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente, para
la ejecucion de obras.

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM N2 1
NOMBRE: Excavacién para cimientos suelo semiduro
UNIDAD: M3

1. Definicion. -

Este jtem comprende las excavaciones a mano en terreno semiduro, correspondientes a los suelos donde deban
realizarse fundaciones u otro tipo de estructura, hasta las profundidades indicadas en los planos, segiin lo que establece
el presente pliego.

2. Materiales, Herramientas y Equipo. -

El contratista emplear4 las herramientas y equipo correspondiente siempre que esté aprobado por el supervisor de
obras.

3. Procedimiento para la Ejecucion. -

Amedida que progresen las excavaciones, se cuidard el comportamiento de las paredes con el fin de evitar deslizamiento,
si esto sucediera en pequeiia cuantia no se podra fundar sin antes limpiar completamente la zanja eliminando el material
que pudiera llegar al fondo de la misma.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberdn presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes
como el fondo deberan estar de acuerdo con las lineas de los planos y profundidades especificadas en los mismos, previa
aprobacidn del supervisor,

4, Medicién y Forma de Pago. -

Estos items seran medidos por metro ciibico (M3) de trabajo ejecutado, tomando en cuenta salamente las cantidades
de trabajo ejecutadas conforme a las dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos.

uncion al

El pago estard a cargo del Gobierno Municipal de Sucre de acuerdo a precios de la propuesta acordada
informe de conformidad del Ingeniero responsable de la supervision de ésta obra.

Arg. Juan Carlos Ya Heredia
PROFESIONAL DE DISERO Sor
G.n.m.5 2C
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ITEMNE 2
NOMBRE: Cimientos H®C® 60% p.d. tipo "B"
UNIDAD: M3

1. Definicion. -

Este item se refiere a la construccion de cimientos de hormigon ciclopeo 60% P.D. Tipo "B", a ejecutarse de acuerdo alas
dimensiones, espesor y caracteristicas sefaladas en los planos de diseno, formulario de presentacion de propuestay/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales que se empleardn para la ejecucién de este item son: Cemento, grava, arena, piedra.

Las herramientas que se emplearan en este {tem son: Hormigonera y vibradora.

Los materiales, herramientas y equipo, a ser utilizados seran de completa responsabilidad del Contratista, previa
aprobacién del supervisor de obra. Ademds, que los materiales deberdn estar de acuerdo con lo estipulado a
continuacién y verificado por el contratista en coordinacién con el Supervisor de Obra:

a. PiedraDesplazadora

La piedra a utilizarse deberd ser de buena calidad, las mismas que serdn verificadas por el supervisor de obras y/o
contratista ademas que su estructura serd homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

La unidad pétrea en su dimension minima, no debera ser menor de 20 cm. piedras mayores a estas dimensiones seran
sujetas a la aprobacion del supervisor de obras.

b. Cemento

El cemento a usarse en la obra sera el cemento IP-30 bolsa de 50 Kg, fresco y de calidad aprobada. Un cemento que por
cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberd ser rechazado. No podrd utilizarse un cemento
proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

c. Agua

Toda el agua utilizada en el hormigén debera ser aprobada por el Supervisor y carecera de aceites, sustancias vegetales
e impurezas. El agua deberd ser potable, en ningin caso se utilizara aguas estancadas.

d. Agregado Fino

Los agregados finos para el hormigén se compondran de arenas naturales, que posean particulas durables. Los
agregados finos no pedréan contener sustancias perjudiciales, como:

- Terrones de arcilla de mds de 1% en peso.

- Material fino que pase el tamiz N2 200 en mds de 3% en peso

- Impurezas organicas.

PROFESIONNL D DISENO
G.n.m.5.

S35
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Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamaiio a la malla N24.

¢. Agregado Grueso

Los agregados gruesos para el hormigon se compondrin de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos adheridos
indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

- Terrones de arcilla en mas de 1% en peso

- Material fino que pase el tamiz N2200 en mds de 1% en peso

- Piezas planas o alargadas en mas de un 10% en peso
Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamafio con relacion a 2".

f. Granulometria

Debe cumplir con los requisitos granulomeétricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segin AASHTO T-11y T-
27.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la Ejecucidn. -

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para los diferentes

cimientos, particularizando cada uno de ellos segiin planos de detalles constructivos y/o instrucciones del supervisor
de obras.

En cimientos, cuando se emplee un hormigoén resistencia cilindrica =180 Kg/cm2, es decir 300 kg/m3 de cemento,
conteniendo ademds piedra bolén en proporcién de 60%.

El CONTRATISTA establecera el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento 1P-30

Las cantidades fijadas de los agregados deberdn separarse en las cantidades de lamezcla, de acuerdo ala forma aprobada
por el Supervisor de obra.

La medicién de los dridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia
deberan ser metalicos o de madera e indeformables.

La piedra serd cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando dafios al hormigén contiguo parcialmente
fraguado.

Las piedras seran previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberan descansar en

todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocardn por capas para
lograr una efectiva trabazén vertical y horizontal.

Si es necesario se deberé prever la utilizacion de encofrados metdlicos o de madera, con madera cepillada y tablas rectas

sin ninguna deformacion, armadas con riostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en los planos
y detalles constructivos.

Se debera tener cuidado que el hormigdn penetre en forma completa en los espacios entre piedra y pied

, valiéndose
para ello de golpes con varillas de fierro,

PROFESIONNAL RE DISEAOD
G.n.m.5.
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El hormigén serd mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmedinto, Se rechazard todo mortero que tenga 30
minutos 0 mas a partir del momento de mezclado.

El hormigén serd de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de masas compactas, densas
v con aspecto y coloracién uniformes.

El Supervisor de obra debera aprobar la correcta nivelacion y correcta ubicacion de ejes de replanteo. Las dimensiones
deberdn ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4. Medicion y forma de pago. -

Este item sera medido en metros ciibicos (M3), tomando en cuenta solamente las cantidades ejecutadas conforme a las
dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido seglin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N°© 3
NOMBRE: Sobrecimientos HeC® 60% pd tipo "B"
UNIDAD: M3

1. Definicion. -

Este item se refiere a la construccién de sobrecimientos de hormigén ciclopeo tipo “B” con 60% de piedra desplazadora,
ejecutados de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigén y otros detalles sefialados en los respectivos
planos, formulario de presentacion de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Todos los materiales, herramientas y equipo 2 emplearse en la preparacién y vaciado del hormigén seran
proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

a. Cemento
Se debera emplear cemento IP-30 del tipo normal, fresco y de calidad aprobada.

El cemento deberd ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El
almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, evitando que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y
sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberén almacenar més de 10 bolsas una encima de otra.

Una bolsa de cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. serd
rechazada automaticamente y retirada del lugar de 1a obra.

b. Agregados

; . : i acimientos
Los aridos a emplearse en la fabricacion de hormigones scran aquéllas arenas y gravas obtenidas de y .

; : . : i aGorarorio. ¢ Ty
naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados ¢n ! i by
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Laarena o drido fino serd aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o 4rido grueso ¢l que resulte retenido por
dicho tamiz

¢ Agua

El agua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, sera razonablemente limpia y libre de aceite, sales,
dcidos, dlcalis, azicar, materia vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra,

No se permitird el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeiias lagunas o de pantanos y desagiies. Toda agua
de calidad dudosa deberd ser sometida al andlisis respectivo y autorizado por ¢l Supervisor de obra antes de su empleo.

La temperatura del agua para la preparacién del hormigén debera ser superior a 59C.

d. Piedra

Seran de buena calidad, deberan pertenecer al grupo de las graniticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura
homogénea y durable. Estardn libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de
desintegracion,

La dimensién minima de la piedra a ser utilizada como desplazadora serd de 10 cm. de didmetro o un medio (1/2) de la
dimensién minima del elemento a vaciar.
3. Procedimiento para la Ejecucion. -

a) Encofrados

Podran ser de madera, metdlicos o de cualquier otro material suficientemente rigido. Deberan tener la resistencia y
estabilidad necesaria, para lo cual serin convenientemente arriostrados,

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacidn se realizard previa a la colocacion del encofrado evitando asi contaminar
la superficie del vaciado.

b) Apuntalamiento
Se colocaran listones a distancias no mayores a 45 cm con puntales cada 45 cm, formando asi un tridngulo entre el listén
y el puntal obteniendo como resultado una estructura rigida. Debajo de los puntales se colocaran cunas o estacas de
madera para evitar el hundimiento en el piso. El desencofrado se efectuara después de 2 a 3dias.

c) Limpiezay mojado

Una vez concluida la colocacion del encofrado, se debera limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal y otras impurczas que
disminuyan Ja adherencia del hormigan.

d) Mezclado
El Hormigén debera ser mezclado mecinicamente, para lo cual:

Se utilizaran una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo.
Periédicamente se verificard la uniformidad del mezclado,

Los materiales componentes serdn introducidos en el orden siguiente:

i}s Coa Heredia
PROFESIONA} DE DISENO
G.n.m.3,
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1 Una parte del agua del mezclado (aproximadamente o mitad)

29 El cemento y la arena simultaneamente, si esto no es posible se verterd una fraccion del primero y
después la fraccidn que proporclonalmente correspondade la segunda; repitiendo la operacion hasta
completar las cantidades previstas,

3¢ la grava

4e El resto del apua amasado

Eltiempo de mezclado a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambar, no serd inferior a

noventa seg. para capacidades dtiles de hasta 1 m?, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No
sc permitird un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada,

No se permitira cargar la mezcladora antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior,

En caso de sernecesario se podri realizar el vaciado con equipo de mayor capacidad que permita un vaciado homogénco
del hormigén, dicho equipo especializado podrd ser sub contratado por el Contratista, siempre solicitando un certificado

de calidad y todas las probetas necesarias parala posterior verificacion de la resistencia del hormigén, para tal efecto se
debera tener la aprobacién del Supervisor de obras.

¢) Transporte

El hormigdn sera transportado desde 1a mezcladora hasta el lugar de su colocacién en condiciones que impidan su
segregacion o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearin métodos y equipo que permitan mantener la
homogeneidad del hormigén y evitar la pérdida de sus componentes o la introduccién de materias ajenas.

Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debera quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los
encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento.

f) Colocacién

Antes del vaciado del hormigén en cualquier seccién, el Contratista debera requerir la correspondiente autorizacion
escrita del Supervisor de Obra.

La velocidad de colocacién sera la necesaria para que el hormigén en todo momento se mantenga pléastico y ocupe
rapidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitira verter libremente el hormigdn desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de alturas mayores, se
debera utilizar embutidos y conductos cilindricos verticales que eviten la segregacion del hormigon.

Durante la colocacién y compactacién del hormigén se debera evitar el desplazamiento de las armaduras, la colocacion
se hard por franjas de ancho tal que, al colocar el hormigén de la faja siguiente, en la faja anterior no se haya iniciado el
fraguado.

g) Vibrado

Las vibradoras serdn del tipo de inmersién de alta frecuencia y deberan ser manejadas por obreros especializados. Se
introducirdn lentamente y en posicidn vertical o ligeramente inclinada.

El tiempo de vibracién dependerd del tipo de hormigdn y de la potencia del vibrador.
h) Protecciény curado

Tan pronto el hormigéon haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

PROFESIONNL DE DISERD
G.n.m.s.
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El tiempo de curado serd durante tres (3) dias consecutivos como minimo, a partir del momento en que se inicid el
endurecimiento (minimamente dos veces al dia, a media maiiana y a media tarde).

i)  Ensayos de resistencia y probetas

Las proporciones serdn necesarias para producir un hormigdn con un contenido minimo de cemento de 300kg/m?, para
el hormigén de Tipo “B" con una resistencia de 180kg/cm?2,

Mediante el Cono de Abraham se establecera la consistencia de los hormigones, recomendandose el empleo de
hormigones de consistencia plastica cuyo asentamiento debera estar comprendido entre 3a 5 cm.

Durante el transcurso de la obra se tomaran por lo menos dos probetas en cada vaciado y cada vez que asi lo exija el

Supervisor de Obra, pero en ningiin caso el nimero de probetas debera ser menor a dos por cada 10 metros ciibicos de
concreto.

Queda establecido que es obligacién del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificacion, hasta obtener los

resultados que correspondan. En caso de incumplimiento el Supervisor de Obra dispondré la paralizacién inmediata de
los trabajos.

4. Medicién y Forma de pago. -

Los sobrecimientos de hormigén ciclépeo serin medidos en metros cubicos (M3), tomando la dimensiones y
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor de Obra hubiera instruido por escrito expresamente

otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutade al margen de las
instrucciones o planos de disefio.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N® 4
NOMBRE: Impermeabilizacién de sobrecimientos
UNIDAD: M2

1. Definicién.-

Este item se refiere a la impermeabilizacién de los sobrecimientos de una construccion, de acuerdo a lo establecido en
los planos de construccién, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Material, herramicentas y equipo. -

El Contratista deber4 proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este
item.

En los trabajos de impermeabilizacién se emplearan: alquitrin, polietileno de 200 micrones, previa aprobacion del
Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la Ejecucién. -

Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicard una primera capa de alquitrdn diluido o una capa de

alquitran mezclado con arena fina, Sobre ésta se colocard el polietileno cortado en un ancho mayor ¢
sobrecimientos, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie,

. al de los
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Los traslapes longitudinales no deberan ser menores a 10 e, A continuacion, se colocarin una capa de mortero e
cetento para colocar la primera hilada de ladeillos, bloque wotros elementos que conforman los muros,

4 Medicién y Forma de pago. -

Laimpermeabilizacién de los sobrecimientos sera medida en metros cuadrados (M2), tom

ando en cuenta dnleamente
el drea neta del trabajo ejecutado v de acuerdo a lo establecido en los planos de

construccion,

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo seialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sers pagado al precio unitario de la propuesta aceptada,
Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obr:

a, herramientas, equipo y otros pastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

iTEM Ne 5 »
NOMBRE: Muro de ladrillo 6H e=12 cm.
UNIDAD: M2 :

1. Definicidon. -

Este item se refiere a la construccion de muros de albaiileria con ladrillo cerdmico de 6 huecos, con un espesorde 12cm

de acuerdo a las dimensiones determinadas en los planos respectivos, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Material, herramientas y equipo. -

Los ladrillos a ser utilizados seran de buena calidad y toda partida merecera la aprobacién del supervisor de obras.
Deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metélico de campana, tener las superficies planas, los dngulos
rectos, un color uniforme y estar libres de cualquier rajadura o desportilladura, Previo a su empleo en obra, deberin ser
aprobados por el Supervisor de Obra.

Los ladrillos seran de las dimensiones sefialadas en el formulario de presentacion de propuestas, admitiéndose una
tolerancia de 0,5 cm. en cualquiera de sus dimensiones. Sin embargo, se podra aceptar tolerancias mayores siempre y
cuando esté debidamente justificado y aprobado en forma escrita por el supervisor de obra.

El mortero se preparara con cemento [P-30 y arena fina en proporcion 1:6.

El agua a ser empleada deberd estar limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeias
lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénegas.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

Los ladrillos se mojardn abundantemente con agua antes de su colocacién e igualmente antes de la aplicacién del
mortero sobre ellos, colocéndose en hiladas perfectamente horizontales y aplomadas,

El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal deberd ser de 1.5 cm.

Los ladrillos deberdn tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuldad de las

juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el Contratista deberd acatar y cumpliv con las
siguientes recomendaciones:
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a) Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta - espesor del muroigual alado menor de un ladrillo),
las juntas verticales de cada hilada deberidn coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior ¢ inferior.

b) Cuando los ladrillos sean colocados de tizon (muros de asta - espesor del muro igual al lado mayor de un ladrillo), se
colocardn alternadamente una hilada de tizon, la otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y asi sucesivamente, de tal
manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo se correspondan verticalmente.

¢) Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podrd emplear aparcjo de asta y media, que
consistira en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizén en el otro paramento, invirtiendo

esta posicidn en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo cualesquiera
de los paramentos se correspondan.

Se cuidara que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazon en los cruces entre muros y tabiques.

Cuando los paiios de los muros de ladrillos se encuentren limitados por columnas, vigas o losas, previala colocacidn del
mortero, se picard adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de hormigén armado, de tal manera que
se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros colocados entre losa y viga de hormigén armado, sin que se
produzcan dafios o separaciones entre estos elementos y la albaiileria, no se colocara la hilada de ladrillo final superior
contigua a la viga, hasta que hayan transcurrido por lo menos siete dias.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenara el espacio, acufiado
firmemente los ladrillos o los bloques de cemento correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento en la proporcién 1:6 sera mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se
rechazaré todo mortero que tenga 30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacién de masas compactas, densas,
con un aspecto y coloracién uniformes.

A tiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejaran los espacios necesarios para las

tuberias de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera y otros accesorios que pudieran
requerirse.

En los vanos de puertas y ventanas, y si el caso lo ameritase, se prevera la colocacion de dinteles.

A tiempo de construirse los muros, se dejaran los espacios necesarios para la colocacién del entramado de la cubierta.

4. Medicion y Forma de pago. -

Los muros de ladrillos serdn medidos en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta inicamente el drea neta de trabajo

ejecutado, descontandose las dreas de vanos de puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con
este tipo de material.

Una vez finalizado este ftem, serd cancelado al precio unitario de la propuesta acordada, previo informe satisfactorio del
encargado del supervisor de obra, este precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos.

Arth 5 Lpo)Heredia
proresionnt DEDISEAD 5i8
c.n.m.s.
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{TEM N2 6
NOMBRE: Dintel de ladrillo armado
UNIDAD: ML

1. Definicién.-

Este item comprende la ejecucién de elementos estructurales con ladrillo de seis huecos, destinados a sostener muros o
tabiques situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto de interiores como exteriores y otros, de acuerdo a las

dimensiones establecidas en los planos de construccidn, formulario de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Los materiales minimos requeridos son:

- Acero Corrugado.

- Arena Fina.

- Cemento 1P-30

- Ladrillo6H 24 x15x11.5cm

Los ladrillos de seis huecos, seran de las dimensiones indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. de variacion en cualquiera de sus dimensiones.

Los ladrillos deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, deberdn presentar un color uniforme y
estaran libres de cualquier rajadura o desportilladura.

El mortero se preparara con cemento IP-30 y arena fina en la proporcién 1:4 con un contenido minimo de cemento de
375 Kilogramos por metro clbico de mortero.

El fierro de construccién a emplearse deberd tener una fatiga de fluencia de 4200 Kg/cm?.
3. Procedimiento para la ejecucién. -

Los ladrillos seran colocados sobre un soporte de tablas adosadas al vano en la altura especificada.
Su posicién de "soga" o de “tizon" estard singularizada en los planos de detalle. El soporte de madera no podra ser
retirado hasta por lo menos 15 dias de su colocacién.

Los apoyos mereceran especial cuidado, debiendo entrar en los muros por lo menos 25 cm.
Los fierros se colocaran rigidizados con alambre de amarre, en los didmetros y cantidad sefialada en los planos de detalle.

En el caso de utilizarse ladrillo gambote, se colocard la primera hilada de ladrillos sobre una capa de 2 cm. de morteroy
est4 directamente sobre el encofrado; en la siguiente capa se pondra el numero de barras especificado (entre la primera
y la segunda hilada de ladrillos), equidistantes entre si, respetando el recubrimiento minimo de 1.5 cm. hacia los
laterales, todo de acuerdo a lo detallado en los planos de construccion y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

En el caso de utilizar ladrillo hueco o tubulares se pasaran las barras por los orificios inferiores de los ladrillos en la

cantidad y didmetro sefialado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, llendndose luego dichos
orificios con mortero de cemento con una dosificacion 1:4,

Siy

c.n.m.s.
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4 Medicién y forma de Pago, -

Los dinteles seran medidos on metros lineales (ML), tomando en cuenta dnicamente las longitudes netas de) trabajo
ejecutado.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presente especificaciones, medido segln lo sefalado y
aprobado por el Supervisor de obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEM Ne 7
NOMBRE: Cielo falso c/placas pvc + est. de aluminio
UNIDAD: M2

1. Definicién.-

Este item se refiere a la colocacion de cielos falsos prefabricado, en forma horizontal, cubriendo todo el espacio entre
muros perimetrales, estos trabajos anteriormente sefialados serin ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos
de detalles constructivos, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberd entregar muestras de los paneles al Supervisor de Obra y obtener la aprobacién correspondiente
para su empleo en obra. Esta aprobacidn no eximira al Contratista sobre 1a calidad del producto.

Los perfiles para grilla de suspensién serdn de aluminio.

El Contratista deberd propercionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este
itemn.

3. Procedimiento para la ejecucién,-

Se fabrica la grilla de perfiles de aluminio con espaciamiento segin el tipo de panel elegido y se cuelga con alambres de
la estructura portante de la cubierta o eventualmente de una estructura portante especial para este fin; los perfiles
angulares para cierre perimetral se fijan a los paramentos circundantes mediante tornillos autoroscantes u otros medios
adecuados.

PROFESIONNL DE RISEAO Sig
c.n.m.5.
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Se prestard especial atencion alos niveles y alineacln de los perfiles para un Gptimo resultado; i continuacion se
culecardn los paneles caidando que se asienten perfectamente sobre log perfiles en todo su perimetro.

4 Medicidn y forma de pago.-

Los ciclos falsos se medivdn en metros cundrados (M2) tomando en cuenta, dnicamente, las superficies netas
ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido segin lo senalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

| ITEMN® 8
| NOMBRE: Revoque interior de cemento
| UNIDAD: M2,

1. Definicion, -

Este item se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques ladrillo, (bloques de cemento, bloques de suelo
cemento, muros de piedra, paramentos de hormigén, losas columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores de las
construcciones, de acuerdo al formulario de presentacién de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse sera en la proporcién 1:5, (cemento y arena), salvo indicacién contraria
sefalada en el formulario de presentacién de propuesta y/o en los planos.

El cemento sera del tipo [P - 30, fresco y de calidad probada,

Elagua deberd serlimpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias,
carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas. El Contratista debera lavar los agregados a su costo, a objeto de
cumplir con las condicione anteriores.

3. Procedimiento para la ejecucidn. -

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas se seguirin los
procedimientos de ejecucion que a continuacién se detallan:

*  Secolocardn maestras a distancias no mayores a dos (2) metros cuidando de que éstas estén perfectamente
niveladas entre si, a fin de asegurar la obtencién de una superficie y uniforme en toda la extension de los
paramentos.

e Después de ejecutar los trabajos preliminares sefialados anteriormente, a continuacion, se humedeceran los
paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de
cemento y arena en proporcién 1:5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla en toda la superficie,

* Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segiin lo sefialado anteriormente y después de que
hubiera fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y dltima capa de enlucido con pasta de cemento, en
un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metalicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planchas de

ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies himedas durante
siete (7) dias para evitar cuarteos o agrietamientos.

4. Mediciény formade pago. -

Los revoques de cemento en las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se medirdn en metros guadrados

(M2), tomando en cuenta dnicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.
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En la medicion se descontardn todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sf se incluirdn las superficies netas de
las jambas. Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo
sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serid pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM Ne 9
NOMBRE: Revoque interior de yeso
UNIDAD: M2.

1. Definicidn, -

Este item se refiere al acabado con yeso de las superficies de muros y tabique de ladrillo, (bloques de cemento, blogues
de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigén, losas columnas, vigas) y otros en los ambientes interiores
de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentacitn de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El yeso a emplearse serd de primera calidad y molido fino; no deberd contener terrones ni impurezas de ninguna

naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentara al Supervisor de Obra
una muestra de este material para su aprobacion.

Elagua deberd ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequenas lagunas o aquéllas
de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas se seguirdn los
procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan:

Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedeceran los parametros y se aplicard una primera capa de yeso,

cuyo espesor sera el necesario para alcanzar el nivel determinado porlas maestras y que cubra todas las irregularidades
de la superficie de muro.

Sobre este revoque una segunda y tltima capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro.

Esta capa debera ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metalicas, a fin de obtener superficies
completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

4, Mediciény forma de pago. -

Los revoques de las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se medirdn en metros cuadrados (M2),
tomando en cuenta inicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medicién se descontaran todos los
vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluiran las superficies netas de las jambas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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ITEM N® 10
NOMBRE: Empredrado + contrapiso H°S® h=15cm.
UNIDAD: M2

1. Definicidn, -

Este item se refiere a la construccién de contrapiso, de piedra tanto en interiores como ¢n exteriores, ajustindose
estrictamente al trazado, alineacién, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos y/o instrucciones del Supervisor
de Obra.

2. Matcriales, herramienta y equipo. -

La piedra a emplearse serd de canto rodado, conocida como “piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones varien entre
10a20cm.

El hormigén simple de cemento tipo IP-30, fresco y de calidad aprobada, Tipo “B", salvo indicacién contraria sefialada
en los planos respectivos y/o instrucciones del supervisor.

El aguadeberé serlimpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberdn estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias
carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas, el Contratista debera lavar los agregados a su costo a objeto de
cumplir con las condiciones sefialadas anteriormente y previa aprobacidn por el supervisor de obra.

3. Procedimiento parala ejecucién. -

En todos los casos, previamente se procederd a retirar del drea especificada todo material suelto, asi como la primera
capa de tierra vegetal, reemplazdndola hasta las cotas de nivelacién por tierra arcillosa con contenido de arena del 30 %

aproximadamente.

Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra hiimeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonandola y

compactindola a mano o con equipo adecuado.

El espesor de la carpela de concreto serd aquél que se encuentre establecido en el formulario de presentacion de
propuesta, teniendo preferencia aquel espesor sefialado en los planos,

. Contrapiso dc piedra (Soladuras de piedra)
Este ftem de contrapiso se efectuara con piedra colocada en seco.

Sobre el terreno preparado segin lo sefialado anteriormente, se procederd a la colocacion de maestras debidamente
niveladas. Entre ellas se asentard a combo de piedra, procurando que ¢stas presenten la cara de mayor superficic en el
sentido de as cargas a recibir.

Debers mantenerse ¢l nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo alo senalado en los planos de detalle o instrucciones

del Supervisor de Obra.

Sj se indicara en el formulario de presentacién de propuesta ¢l sellado de Jas juntas entre piedray piedra, el mismo se

efectuar4 con mortero de cemento y arena en proporcién 1:3.
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-~ Contrapisos de piedra y concreto

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento sefalado anteriormente y limpio éste de tierra,
escombros sueltos vy otros materiales, se vaciard una carpeta de hormigon simple de 8 em. de dosificacion 1:3:4, en
volumen con un contenido minimo de cemento de 250 kilogramos por metro ctibico de hormigén, teniendo especial
cuidado de llenar y compactar (chuzear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las
pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra,

Previamente al vaciado de la carpeta deberd humedecerse toda la superficie del empedrado.
4. Medicién y forma de pago

Los Contrapisos descritos en sus diferentes tipos se mediran en metros cuadrados (M2}, tomando en cuenta
tinicamente las superficies netas ejecutadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

ITEM N2 11
NOMBRE: Mesdn de granito a=0,60
UNIDAD: ML

1. Descripcion. -

Este item se refiere a la provisién y colocacion de mesones de granito para las dreas de bafios, segin requerimiento y de
acuerdo a lo sefialado en el formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El material a ser utilizado seran losas de granito en espesor minimo de 2mm, con cortes que indique el Supervisor y medidas
especificadas en planos de planta. Las piezas deberan ser llevadas a obra cumpliendo los requerimientos en cuanto a calidad,
color y disefio.

3. Forma de ejecucion. -

El colocado en obra se haréa con personal calificado con experiencia especifica, de manera uniforme teniendo el cuidado de no
dafiar el meson al momento de ser colocado sobre muros de ladrillo.

El meson sera de granito puro nacional, en cuanto al color sera definido por el supervisor de Obras previa presentacion de la
respectiva muestra, y debera contener un ancho minimo de 60 cm.

Teniendo un acabado con moldura simple
El mes6n sera empotrado al muro y con soportes de perfiles metalicos tipo escuadra de 2" x 4 mm de espesor, colocados cada 60

cm bajo el meson, debiente empernados a la mesada. Los mismos soportaran y sujetaran el peso del meson, manteniéndolo
totalmente firme.

El mes6n de granito deberé ser reforzado con H® A° en su base, el borde sera de 4 cm., de espesor y su terminacion linea recta.
Incluye zé6calo superior de 7 cm. de alto, empotrado en el muro.

La altura a colocar sera definida una vez se tengan los lavamanos en |a obra.

4, Medicion y forma de pago. - N
El meson de granilo se medira en metros lineales (ML), tomando en cuenta Gnicamente la longitud neta glecutado 5 i

pPROFESIONN] DE DISENO 512



23D

GOBIERNDO AUTANOMO MUNICIPAL DE SUGRE SUCRE

CarmtTalr BONGTITUEIONAL DEL ERvAare P i aiimsAar or bl ivdia

Este ltem ejecutado en un lodo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unilario de la propuesta aceplada,

Dicho precio sera compensacion total por los maleriales, mano de obra, herramientas, equipo y ofros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

iTEM Ne 12
NOMBRE: Revestimiento con Porcelanato (Muros)
UNIDAD: M2,

1. Descripcion. -

Este item se refiere al revestimiento con porcelanato de las superficies interiores de los muros sefalados en los planos
constructivas, a ejecutarse de acuerdo a planos de detalle, al formulario de presentacion de propuesta y
recomendaciones del supervisor.

2. Material, herramientas y equipo. -

El porcelanato a ser utilizada debera ser de manufactura conocida y garantizada, tener un color uniforme y estar libre
de rajaduras, presentando un sonido metalico al golpe. Las caracteristicas de los materiales del revestimiento ceramico
esmaltado, serdn las que exija el supervisor de obra segin los planos de disefio del proyecto.

Las piezas de porcelanato no deben presentar imperfecciones ni en sus superficies ni en sus cantos ademds deberan
estar exentas de presentar ampollas, verificindose que sus superficies estén libres de hongos u otros elementos que
puedan significar un deterioro prematuro del piso.

3. Procedimiento para la ejecucidn, -

De acuerdo al tipo de revestimiento especificado en el formulario de presentacion de propuestas se seguirdn los
procedimientos de ejecucion que a continuacidn se detallan:

En el caso de muros de ladrillo estaran revocados previamente con mortero de cemento.
Antes de la colocacidn de las piezas, deberdn regarse las superficies a revestir.

Una vez ejecutado el revoque grueso, se colocardn las piezas de porcelanato con mortero de cemento cola de acuerdo a
la especificacién del fabricante, toméindose en cuenta la textura ondulada del mortero aplicado al muro para mejorar la
adherencia de las piezas de ceramica esmaltada.

Aobjeto de obtener una adecuada alineacién y nivelacién se colocaran las respectivas maestras y se utilizaran guias de
cordel y clavos de 1/2"a 1 1/2" para mantener la separacion entre piezas los mismos que seran retirados una vez que
hubiera fraguado el mortero.

Para la colocacién del porcelanato por medio de pegamentos sintéticos, previamente debera efectuarse un revoque de
cemento similar al especificado para interiores y una vez que dicho revoque esté completamente seco, se aplicari la
pasta adhesiva, tal como es suministrada por el fabricante, mediante una espatula de dientes.

Las piezas de porcelanato se colocaran sin necesidad de mojarlos previamente, aplicindolos directamente de la cajaa la
!':arcd y en cuanto al rellenado de juntas, se efectuard con cemento blanco o mastiques plasticos adecuados e
impermeables, blancos o de color, limpidndose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

4. Mediciény forma de pago, - R
JUO
Los revestimientos con porcelanato se mediran en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta tinicamente el drea

neta 'dEI trabajo E]CC_UtEIdD. En la medicién se descontaran todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se
incluirdn las superficies netas de las jambas,

PROFESIONNYDE DISENOD
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Este item gjecutado en un todo de acuerdo con los planas y las presentes especificaciones, medido segdn lo seialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta concertada,

ITEM N® 13
NOMBRE: Carpeta de nivelacion h2s2 e=3 cm s/losa
UNIDAD: M2,

1.- Definicion. -

Este item se refiere a la ejecucion de carpeta de nivelacién de mortero de cemento sobre losa, teniendo en cuenta las

recomendaciones especificadas en los planos, el formulario de presentacion de propuestas técnicas y/o a instrucciones
del supervisor de obra.

2.- Material, herramientas y EQUIPO. -

MATERIAL
| CEMENTO IP-30

ARENA
GRAVA

. Cemento.

El cemento sera del tipo 1P-30, fresco y de calidad probada, el mismo estara envasado en bolsas de papel de cierre
hermético, debiendo depositarse en lugares secos y cerrados. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado
parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado.

El cemento IP-30 y los agregados deberan cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones, dicho
hormigén pobre se preparard con un contenido minimo de cemento de 325 Kilogramos por metro ciibico.

. Agua.
El agua a emplearse para la mezcla, curacion u otras aplicaciones, serd limpia y libre de aceites, sales, dcidos, alcalis,
. aziicar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. No se permitira el empleo de aguas

estancadas procedentes de pequefias lagunas o provengan de pantanos o desagiies.

Toda agua de calidad dudosa debera ser sometida al anilisis respectivo y autorizado por el Supervisor de obra antes de
suempleo. Este insumo no deberd ser considerado en el analisis de precios unitarios.

. Agregado Fino.
Los agregados finos para el hormigén deberdn ser limpios, se compondrin de arenas naturales, que posean particulas
durables. Los agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales, como:

v Terrones de arcilla de mds de 1% en peso.
v Material fino que pase el tamiz N2200 en mds de 3% en peso
v Impurezas orginicas.
Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacion del sobre tamaiio a la malla N24.

granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segtin AASHTO T-27,

3.- Procedimiento de Ejecucién, -

Previamente se procederd a retirar del drea especificada todo material suelto, posteriormente se vaciarA anchard la
mezcla en una capa de 3 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporcién 1:3,
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s Mezclado
El hormig6n debera ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y capacidad aprobada.

Los materiales sélidos serédn cargados a los tambores o recipientes de modo que una porcion de agua, entre antes que el
cemento y los agregados, debiendo continuar entrando a dichos recipientes después que ¢l cemento y los agregados ya
se encuentren en los mismos.

El tiempo de mezclado no podra ser menor que 1" después que todos los materiales de la composicion, excepto el agua,
se encuentren en el tambor de la mezcladora.

El hormigén serd mezclado tnicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se admitira una
reactivacion (remezclado) de un harmigaon.

El hormigdn debera ser compactado con barretas o varillas de fierro, efectuada la compactacién se procederd a realizar
el enrasado y nivelado mediante una regla de madera dejando una superficie lisa y uniforme.

4.-Medicion y Forma de Pago. -

Este {tem de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, serd medido
por METRO CUADRADO (M2) de superficie neta ejecutada y se cancelari al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM Ne: 14
NOMBRE: Impermeabilizacién de losas c/memb. asf.
UNIDAD: M2

1. Definicion
Este item se refiere a la provisién y colocacién de membrana asfdltica con proteccion de aluminio sobre losa de hormigén o

techos planos, de acuerdo areas determinadas enlos planos del proyecto y/o inspecci6n previa del drea de intervencién bajo
las instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo
El Contratista deberd proporcionar todos los materiales, equipo, maquinarias y herramientas necesarios para la
ejecucion de este item propiamente dicho, asi también proporcionari los equipos de proteccién personal EPP’s para los
obreros involucrados en el item y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asi disponga el
supervisor de obras.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA E]ECUCIﬂN
MATERIALES:

1 | Membrana asfiltica de aluminio - 3.5 mm.

2 | Imprimante asfaltico

MANO DE OBRA:

1 | ESPECIALISTA

2 | AYUDANTE

EQUIFO Y MAQUINARIA:

1 | HERRAMIENTAS MENORES

cn
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Membrana o capa astiltica con proteccion de aluminio, de alta densidad. Ideal para impermeabilizaciones que requieran
alta resistencia mecinica y/o transitabilidad con una excelente terminacion estética obteniendo ademis una
impermeabilizacién eficiente y duradera.

La Pintura Asfdltica, es un producte impermeabilizante y actida ademds como recubrimiento anticorrosivo. Por ser de
secado ultrarrdpido, es ideal para obras donde el tiempo de secado sea determinante,

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se hayan especificado en el cuadro
“INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION" del presente {tem y cualquier tipo de herramientas que sean

necesarias para la ejecucion del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en
cuenta para efectos de pago.

3. Procedimiento Para la Ejecucion

PREPARACION DE LA SUPERFICIE; La superficie tiene que ser lavada con detergente y lijada hasta que picerda la capa
de esmalte de la cerdmica para una buena adherencia, la superficie donde serd aplicado la membrana debe estar seca,
limpia, plana, firme, lisa uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagiies necesarios para evacuar
el agua que recibira.

IMPRIMACION: Antes de colocar la membrana se procedera a la imprimacién de la superficie con el objeto de mejorar
la mordiente con el sustrato. Para ello se utiliza la PINTURA ASFALTICA (imprimante asfaltico) segin la superficie;
segin las caracteristicas de la obra. Se aplicard el producto de manera uniforme en toda la superficie incluyendo
elementos sobresalientes. Se aguardara el secado de laimprimacion y se verificara que la superficie este perfectamente
limpia antes de colocar la membrana.

COLOCACION: Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja ala mds alta de la superficie (procurando
comenzar por los desagiies) en sentido perpendicular a la pendiente. Se comenzard extendiendo el rollo por completo
sobre la cubierta a modo de “presentacién del rollo” con el objeto de verificar su posicién sobre la zona afectada, y se
volvera a enrollar de modo de comenzar la adhesion del mismo.

ADHESION: Se calentar la superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo totalmente el
antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherird el sustrato ejerciendo una leve presion.

(%2
5
o

y

5 Loa Heredia

rnomlon L DE DISEAD 508
G.n.m.5. &



rd
234D
;'.11 GODIERND AUTONOMEO MUNITIPAL D e

Tat DAV T AL BT N AL ey

G, L ENea S Ao SUCRE

SOLAPADO: Los pados sucesivos se colocardn (superpuestos en el sentido de ascenso de L pendiente) solapados no
menos de 8 cm. en sentido longitudinal,

4. Mediclony Forma de Pago

Este trabajo serd medido por METRO CUADRADO (M2), de acuerdo a superficies determinadas en los planos del

provecto y/o relevamiento en obra, tomando en cuenta inicamente el dreatotal ejecutada y aprobados por ¢l Supervisor
de Obra,

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo seialado y
aprobado por el Supervisor de obra. El pago del item se hard de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada.
Este costo incluye la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos y demas incidencias por ley.

ITEM N°: 15
NOMBRE: Piso de porcelanato - alto trafico
UNIDAD: M2

1. Definicion

Este item se refiere ala colocacion de piezas de porcelanato, de procedencia extranjera o nacional, en los ambientes que
se detallan en los planos, como revestimiento de pisos y/o segtn indicaciones de la supervision.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo

El porcelanato a ser utilizado deberd ser de manufactura conocida y garantizada, tener un color uniforme y estar libre
de rajaduras, presentando un sonido metdlico al golpe. Las caracteristicas de los materiales del piso con porcelanato,
seran las que exija el supervisor de obra, segin los planos de disefio del proyecto.

Las piezas de porcelanato no deben presentar imperfecciones ni en sus superficies ni en sus cantos ademas deberdn

estar exentas de presentar ampollas, verificindose que sus superficies estén libres de hongos u otros elementos que
puedan significar un deterioro prematuro del piso.

3. Procedimientos Para La Ejecucion

Los contrapisos ejecutados con anterioridad, preparados en su terminacion de acuerdo a lo establecido en el item
correspondiente, se picaran si fuera necesario para remover cualquier material extrafio o morteros sueltos y se lavarin
adecuadamente. Luego se colocardn maestras a distancias no mayores a 3.0 metros.

Antes de la colocacion de las piezas de porcelanato, se debera comprobar que la superficie en las que se aplicardn esté
perfectamente nivelada y si el piso lo requiriera o se indicara expresamente, se le darin pendientes, del orden del 0.5 al
1%, hacia los puntos indicados en los planos. Asi mismo las superficies de las piczas deben estar completamente limpias
de todo material que perjudique su adherencia del piso.

Sobre la superficie limpia y himeda del contrapiso de concreto, se colocaran a lienza y nivel las piezas, asentindolas con
mortero de cemento cola y con un espesor nunca inferiora 1.5 cm.

A objeto de obtener una adecuada alineacion y nivelacion se colocarin las respectivas maestras y se utilizardn guias de
cordel.

Una vez colocado el porcelanato con junta seca, se deberd tomar en consideracién juntas de dilatacidn coordinando con
el supervisor. La superficie terminada debe estar perfectamente limpia de toda suciedad o rebabas de cemento p
cual se utilizaré los materiales de limpieza mas adecuadaos y autorizados por la supervision.

El Contratista deber4 tomar las precauciones necesarias para evitar el trdnsito sobre las piezas recién colocadas, durn?}-:; &t
por lo menos tres (3) dias después de su acabado,

ara lo

W Heredia

piseiio S0

-

Arg o
PROFESIONAL
G.Nn.Mm.5.



GOBIERNDO AUTANOMDO MUNICIPAL DE OUCRE

CAMTAL UM TITUEIINAL DL AL P aiaisal e b ivia

4. Medicién Y Forma De Pago

Este item de acuerdo con los planos y las presentes especficaciones, aprobado por el supervisor de obra, seré medido
por metro cuadrado (M2) de superficie neta ejecutada y se cancelard al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, cquipo y otros gastos que scan
necesarios para la adecuada y correcta cjecucion de los trabajos,

ITEM N°: 16
NOMBRE: Zécalo de porcelanato
UNIDAD: ML

1. Definicion

Este item se refiere a la provisién y colocacion del zocalo de porcelanato a ejecutarse de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalle, formulario de presentacidn de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, Herramientas y Equipo

Este item comprende el siguiente material: porcelanato, cemento cola y cemento blanco o pastina de color.
El equipo y herramienta serdn provistos por el contratista previo aprobacion por el supervisor de obra.

3. Procedimientos Para La Ejecucion

Este item comprende la colocacién de los zdcalos de porcelanato y piedra cortada que deben tener ambos un buen
acabado y ser de calidad reconocida.

Previamente las superficies deben presentar uniformidad y se debe realizar algunos trabajos adicionales para remover
cualquier material extrafio o morteros sueltos y se lavardn adecuadamente.

Luego, se colocardn los zécalos de porcelanato y piedra cortada con mortero de cemento cola de acuerdo a la
especificacion del fabricante, tomandose en cuenta la textura ondulada del mortero aplicado al muro para mejorar la
adherencia de las piezas.

A objeto de obtener una adecuada alineacidn y nivelacion se colocaran las respectivas maestras y se utilizardn guias de
cordel y clavos de 1/2" a 1 1/2" para mantener la separacién entre piezas los mismos que seran retirados una vez que

hubiera fraguado el mortero.

Losz6calos de porcelanatos y piedra cortada, debe cumplir estrictamente las recomendaciones del Supervisor de la obra
para un buen acabado, ademds debe instalarse en los sectores singularizados en planos.

4. Medicién Y Forma de Pago

Este item serd medido en metros lineales (ML) de superficie neta ejecutada y pagados al precio unitario de la propuesta
acordada, en base al informe satisfactorio del responsable de la Supervisién de ésta obra.

943
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ITEM N® 17
NOMBRE: Puerta de madera (tablero 2") +marco + quinc.
UNIDAD: M2

1. Descripcidn. -

Este item comprende la fabricacién y colocado de puertas de madera tipo tablero con sus respectivos marcos, de acuerdo

a los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, incluye la quincallerfa, ¢l barnizado y/o pintado
correspondiente.

2, Materiales, herramientas y equipo. -

La madera a utilizarse debera ser el ROBLE y debe estar bien estacionada, seca, sin defectos, astilladuras, rajaduras y

otras irregularidades, el contenido de humedad no deberd ser mayor al 15%. Se emplearan las herramientas adecuadas
para la correcta ejecucion de este item.

3. Procedimiento para la ejecucion. -

El contratista antes de proceder a la fabricacién debera verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra.

La madera en bruto debera cortarse en las escuadrias indicadas para los diferentes elementos, considerando que las

dimensiones que figuran en los planos son las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se debera prever las
disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Las piezas cortadas antes del armado deberdn estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado.

Conseguido este objetivo se procederd al cepillado y posteriormente se realizardn los cortes necesarios para las uniones
y empalmes.

El fabricante de este tipo de carpinteria debera entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y
lijadas. No se admitird la correccién de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas.

La colocacién de las piezas se realizard con la mayor exactitud posible a plomada y niveladas en el emplazamiento
definitivo fijado en los planos, después se colocard el vidrio de 4mm.

Los marcos de puertas se deberdn colocar paralelamente a la elevacion de los muros, a objeto de lograr el
. correspondiente ajuste entre estos y los muros. Los marcos irdn sujetos a los parametros con grapas metdlicas de fierro
redondo de 6 mm,,

Las hojas de puertas se sujetardn al marco mediante el minimo de tres bisagras dobles de 4", con su correspondiente
tornillo. Los picaportes y cerraduras deberan colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado estas a

sus correspondientes marcos.

Se emplearan picaportes de 4” para sujetar una de las hojas de la puerta segiin el caso lo requiera; la chapa serd de
calidad reconocida o de acuerdo a la especificacion del proyecto.

Una vez construido el elemento se procederd al tinteado y harnizado previa aplicacién de aceite de linaza.

Todos los materiales suministrados por el contratista serén de calidad y marca reconocida y aprobados por el supervisor
de obra.

4. Mediciény formade pago. -

La medici6n de estos {tems sera en metros cuadrados (M2), de acuerdo al precio de la propuesta acordada. El pago

estara a cargo del Gobierno Municipal de Sucre, previo informe de conformidad del Profesional responsable:de Ia 5 § 3D
Supervision de ésta Obra, L
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fTEM N2 18
NOMBRE: Revoque exterior de cemento
UNIDAD: M2,

1. Definicién. -

Este item se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques ladrillo, (blogues de cemento, bloques de suelo
cemento, muros de piedra, paramentos de hormigén, losas columnas, vigas) y otros en las superficies exteriores de las
construcciones, de acuerdo al formulario de presentacién de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

2. Materiales, herramientas y equipo., -

El mortero de cemento y arena fina a utilizarse sera en la proporcion 1:5, (cemento y arena), salvo indicacién contraria
sefalada en el formulario de presentacion de propuesta y/o en los planos.

El cemento sera del tipo [P - 30, fresco y de calidad probada.

Elaguadebera serlimpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias,
carton, yeso, pedazos de madera o materia organicas. El Contratista deberd lavar los agregados a su costo, a objeto de
cumplir con las condicione anteriores,

3. Procedimiento parala ejecucion. -

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas se seguirin los
procedimientos de ejecucién que a continuacién se detallan:

*  Se colocaran maestras a distancias no mayores a dos (2) metros cuidando de que éstas estén perfectamente
niveladas entre sf, a fin de asegurar la obtencién de una superficie y uniforme en toda la extensién de los
paramentos.

*  Después de ejecutar los trabajos preliminares sefialados anteriormente, a continuacién, se humedecerdn los
paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de
cementoy arena en proporcion 1:5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla en toda la superficie.

* Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segin lo sefialado anteriormente y después de que
hubiera fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y dltima capa de enlucido con pasta de cemento, en
un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metdlicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planchas de
ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies hiimedas durante
siete (7) dias para evitar cuarteos o agrietamientos.

4. Medicion y forma de pago. -

Los revoques de cemento en las superficies de muros y tabique en sus diferentes tipos se mediran en metros cuadrados
(M2), tomando en cuenta tnicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

En la medicién se descontardn todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluiran las superficies netas de

las jambas. Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo
senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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fTEM Ne® 19
NOMBRE: Pintura latex interior
UNIDAD: M2.

1. Definicion, -

Este item comprende la aplicacion de pinturas, sobre las superficies interiores de muros, tabiques, cielos rasos y otros,
debido a la necesidad de dar a estos elementos un revestimiento protector, ademas de conseguir un efecto estético o

decorativo adecuado, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicion como por el acabado final que se desea obtener de ellos, se
especificardn en el formulario de presentacién de propuestas,

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca sea garantizado por un certificado de fabrica.

La elecci6n de colores o matices serd atribucion del supervisor de obras, asi como cualquier modificacidn en cuanto a
estos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes.

Para la eleccion de colores, el contratista presentara al supervisor de obra con la debida anticipacion, las muestras
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacién de propuestas. Para conseguir

texturas, se usara tiza molida, fino, la cual se empleara también para preparar la masilla que se utilice durante el proceso
de pintado.

Para cada tipo de pintura se emplear el diluyente especificado por el fabricante.

3. Procedimiento parala ejecucién. -

Con anterioridad a la aplicacion de la pintura en las paredes de los ambientes interiores, cielos rasos y otros, se

corregirdn todas las irregularidades que pudieran presentar el enlucido de yeso o el mortero de cemento mediante un
lijado minucioso.

Luego de masillar las irregularidades, se aplicard una mano de imprimante o de cola debidamente templada la misma
que se dejard secar completamente. Cuando se utilice pintura litex sintética, se aplicara como imprimante una mano
diluida de pintura, preferentemente a rodillo.

Una vez seca la mano de imprimante o cola, se aplicard la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se
aplicara tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme
y homogénea.

Se adoptardn precauciones para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas: ladrillos aparentes, marmoles,
vidrios, etc, Las salpicaduras que no puedan ser evitadas, se removeran cuando la pintura esté todavia fresca.

4. Mediciéon y forma de Pago. -

Este ftem serd medido en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta (inicamente las superficies netas ejecutadas,
descontdndose todos los vanaos de puertas, ventanas y otros, y el pago se lo efectuara de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada, el cual serd compensacién total por todos los gastos en que incurriera el Contratista para ejecutar
el trabajo.
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ITEM N2 20
NOMBRE: Pintura ldtex exterior
UNIDAD: M2.

1. Definicidn. -

Este item comprende la aplicacién de pinturas, sobre las superficies exteriores de muros, tabiques y otros, debido a la
necesidad de dar a estos elementos un revestimiento protector, ademés de conseguir un efecto estético o decorativo
adecuado, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor
de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Los diferentes tipos de pinturas; tanto por su composicién como por el acabado final que se desea obtener de ellos, se
especificaran en el formulario de presentacion de propuestas.

Se empleara solamente pintura cuya calidad y marca sea garantizado por un certificado de fibrica.

La eleccion de colores o matices sera atribucién del supervisor de obras, asi como cualquier modificacién en cuanto a
estos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes.

Para la eleccién de colores, el contratista presentard al supervisor de obra con la debida anticipacidn, las muestras
correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentacidn de propuestas. Para conseguir
texturas, se usara tiza molida, fino, la cual se empleara también para preparar la masilla que se utilice durante el proceso
de pintado.

Para cada tipo de pintura se empleara el diluyente especificado por el fabricante.

3. Procedimiento parala ejecucion. -

Con anterioridad a la aplicacién de la pintura en las paredes exteriores, se corregiran todas las irregularidades que
pudieran presentar el enlucido de mortero de cemento mediante un lijado minucioso.

Luego de masillar las irregularidades, se aplicard una mano de imprimante debidamente templada la misma que se
dejaré secar completamente. Cuando se utilice pintura litex sintética, se aplicara como imprimante una mano diluida de

pintura, preferentemente a rodillo,

Una vez seca la mano de imprimante, se aplicard la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se aplicara
tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y

homogénea.

Se adoptardn precauciones para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas: ladrillos aparentes, marmoles,
vidrios, etc. Las salpicaduras que no puedan ser evitadas, se removerdn cuando la pintura esté todavia fresca.

4., Mediciény formade Pago. -

Este ftem serd medido en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta (inicamente las superficies netas ejecutadas,
descontandose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, y el pago se lo efectuard de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada, el cudl seréd compensacién total por todos los gastos en que incurriera el Contratista para ejecutar

el trabajo.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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ITEM N® 21
NOMBRE: Ventana Corrediza de Aluminio incl. Vidrio E=4mm,
UNIDAD: M2

1. Definicidn. -

Este item comprende la fabricacion, provision y colocado de ventanas de aluminio tipo corrediza (mas accesorios)
anodizado, en color natural o el instruido por el Supervisor, de acuerdo a los tipos de perfiles y disefio establecidos en
los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Debera
tomarse en cuenta que todas las ventanas pequefias y de bafios seran de tipo basculante.

2. Material, herramientas y equipo. -

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios, herramientas y equipos apropiados para la ejecucion de
la misma, los mismos que deberan ser previamente aprobados por el Supervisor de Obra y deberdn cumplir con los
requisitos de las especificaciones descritas en el presente pliego referido al uso de los materiales de construccion.

Se utilizaran perfiles laminados de aluminio anodizado de serie N° 20 o en color natural, mate u otro color sefialado en

. el formulario de presentacién de propuestas o planos de detalle.

Los perfiles deberdn tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrin ser vivas o
redondeadas.

Todos los elementos de fijacién como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas,
etc. serian de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

Los perfiles de aluminio serén de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cdmara de expansién o cualquier otro
sistema que impida la penetracién de polvo u otros elementos al interior de los locales,

Los vidrios seran de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista presentar muestras de cada uno de los tipos
a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobacidn respectiva,

Los vidrios a emplearse serdn (4mm de espesor), establecido en los planos y en formulario de presentacion de

&=
ropuestas. A B
prop ERVE o)
El contratista ser4 el dnico responsable por la calidad del vidrio suministrado, en consecuencia, deberd efectuar el
reemplazo de los vidrios defectuosos o mal confeccionados.
Arq. Yuan Lz Ilallr:r'lrdia
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Sin embargo, ellistado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provision de

cualquier
otro material, hevramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecucion y culminacion de los trabajos. En
todo caso, el empleo de insumos adicionales a los seiialados en la propuesta y que resultasen nece

sarios durante el
periodo de ejecucion de la obra, correrdn por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean
ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no
implicard en ningin caso un costo adicional para la Entidad,

3. Procedimiento para la ¢jecucion, -

El Contratista antes de realizar la fabricacion de los elementos, deberé verificar cuidadosamente las dimensiones reales
enobray en especial aquéllas que estén referidas a los niveles de pisos terminados.

En el proceso de fabricacién debera emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi como mano de obra calificada,
que garantice un trabajo satisfactorio.

A fin de garantizar una perfecta conservacion durante su armado, colocacién en obra y posible almacenamiento se
aplicardn a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dafarlos.

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albafileria recibiran antes de su colocacién en obra manos

de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. La instalacién de los vidrios deber4 estar a
cargo de mano de obra especializada.

El contratista deberd garantizar la instalacion de manera que no permita el ingreso de agua o aire por fallas de la
instalacion o uso de sellantes inadecuados y debera arreglar los defectos sin costo adicional alguno.

Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente "queden flotando en la abertura”. Se debe evitar todo
contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro, se deberan prever los espacios libres suficientes para compensar
tolerancias de cortado y fabricacién, para permitir la expansién del vidrio o de los marcos y para observar las
deformaciones de la estructura del edificio. En ningiin caso la suma de las holguras superior e inferior o de las holguras
laterales serd superior a Smm.

4. Medicién y Forma de pago. -

La carpinteria de aluminio mds el colocado del vidrio se medird en metros cuadrados (M2), incluyendo los marcos
respectivos y tomando en cuenta linicamente las superficies netas ejecutadas.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensacion
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demis incidencias determinadas por ley.

ITEM N2 22
NOMBRE: Panel divisorio para bafio
UNIDAD: M2,

1. Definicién
Este ftem se refiere al colocado y provision de tableros divisorios y puertas de material melaminico en los bafios.

<y
2. Materiales, Herramientas Y Equipo
Se utilizarédn paneles de melamfnico plomo (18mm), cuya resistencia al fuego y al impacto sea comprobada.
Para fijar los tableros se pueden utilizar tanto tornillos como clavos, fijaindolos a la estructura desde el tro de los
tableros hacia los bordes, dejando para el final el perimetro de estos.
Para suspender y fijar los tableros a la pared se utilizaran perfiles L de aluminio.
Arq
PROFESIONNL
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3. Forma De Ejecucion
La colocacion de los tableros se hard de acuerdo a los planos de detalle especificado.
En general, los bordes de los tableros de madera son los més expuestos a sufrir ataques por humedad, especialmente los
bordes inferiores al ser usados en revestimientos exteriores. Es por ello que se recomienda sellar todos los cantos del
tablero, para asi evitar la posible entrada de humedad al interior, con una pintura del tipo éleo o esmalte de buena
calidad. Asi también, cuando el tablero se aplica en zonas muy himedas, se recomienda que los bordes inferiores del
tablero se traten con algun impermeabilizante superficial no basado en agua.

4. Medicion y Forma de pago. -

Los paneles divisorios par bafios se medira en metros cuadrados (M2) incluyendo las puertas y sus respectivos
accesorios y tomando en cuenta inicamente las superficies netas instaladas,

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo senialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM Ne 23
. NOMBRE: Puerta de aluminio para bafios
UNIDAD: M2, :

1. Descripcion. -

Este item comprende la provisién y colocado de puertas de aluminio para bafios con sus respectivos marcos, de acuerdo
alos planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra,

2. Material, herramientas y equipo. -

Se utilizardn perfiles laminados de aluminio anadizado en color natural, mate u otro color sefialado en el formulario de
presentacion de propuestas o planos de detalle.

Los perfiles deberan y planchas de aluminio deben tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas
rectas que podran ser vivas o redondeadas.

Todos los elementos de fijacién comao grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas,
etc. seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

Los perfiles de aluminio serdn de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cadmara de expansion o cualquier otro
sistema que impida la penetracién de polvo u otros elementos al interior de los locales.

Los materiales precedentes no pueden ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisién de cualquier otro
material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecucién y culminacion de los trabajos. En todo
caso, ¢l empleo de insumos adicionales a los sefialados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo
de ejecucién de la obra, correrdn por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y
culminados de manera adecuada y a satisfaccion de la Supervision de Obra, aclarando que este aspecto no implicara en
ningln caso un costo adicional para la Entidad,

3. Procedimiento para la ejecuclén, -

El Contratista antes de realizar la fabricacién de los elementos, deberd verificar cuidadosamente las dimensi reales -
en obra y en especial aquéllas que estén referidas a los niveles de pisos terminados. :

Arq. Juan Carlos Coa fleredia
PROFESIONAL DE DISERO 4939
G.n.m.5.
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©a ol proceso de fabricacion deberd emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asf como mano de obra calificada,

Que garantce un trabajo satisfactorio.
¢ garantizar una perfecta conservacion durante su armado, colocacion en obra y posible almacenamiento se
‘carin a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin danarlos.

o
y 8
1

7 e

Lzs superficies de aluminio que queden en contacto con la albaiiilerfa recibirdn antes de su colocacion en obra manos
Z2 pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. La instalacién de los vidrios deberd estar a
Z2mpo 32 mano da obra especializada.

4. Medidon y Forma de pago. -

zr= s Ha a

Ssos izem de 2cuerdo con los planos y las presentes especificaciones, aprobado por el supervisor de obra, sera medido
== metros cuadrados (M2) tomando en cuenta tinicamente las superficies netas colocadas, se cancelara al precio

Diz=> o-=cip s=r2 compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
zrz lz adecuaday correcta ejecucién del trabajo.

24
Prov.y col. Chapa interior manivela

1. Definicién. -

rende el suministro y colocado de chapa interior de manivela, que cumpla todas las garantias necesarias
roducto de acuerdo a lo sefialado en el formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del

2 Materiales, herramientas y equipo. -

ToZns I mzterizles suministrados por el Contratista deberan ser de calidad y marca reconocida y aprobados por el
Szoemisor 4= Obra. Su provision en obra se efectuara en los embalajes y envases de fabrica.

Iz< c=znzs 2 colocarse en las puertas interiores, serdn de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble manivela y llave

-l

Zzelze chzpzs serén de marca y calidad reconocida, aprobadas por el Supervisor de Obra en base a muestras, precios
+ cz=Zlozos presentados antes de suadquisicion, dejandose constancia detallada de estos aspectos en el Libro de 6rdenes

3. Procedimiento para su ejecucion. -

Lz exlorzciin de las piezas, se efectuara con la mayor precision posible, teniendo cuidado que los rebajesy caladuras no
epceZzm &) tzmafio de las piezas a instalarse.

Tuzz miezz de guincalleria serd colocada con tornillos de tamaiio adecuado,
Tadze lz¢ partes movibles serdn construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que estdn

Zesmnzdoe, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego minimo necesario.

Hzrz gue Lz obra sea entregada, las llaves serdn manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la = 2 I

“*"-:: tA C_urman"r.a summlstrara un tablero numerado conteniendo tadas las llzwes de la obra, lu:ado et D
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4. Medicidén y Forma de pago. -
Este item serd medido por pieza (PZA), de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentacién de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM Ne 25
NOMBRE: Prov.y col. falleba p/baiio
UNIDAD: PZA.

. 1. Definicidn. -

Este item comprende la provision y colocado de falleba para baiio, de acuerdo a lo sefialado en los planos del proyecto,
el formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

Los tornillos que se lleguen a usar para la fijacion, seran los correspondientes a los materiales indicados y no se aceptara
que sean de marca diferente.

Las fallebas suministradas, deberdn ser de calidad y marca reconocida, ademds deberan estar aprobadas por el
Supervisor de obras.

Lainstalacion debe ser correcta, para permitir una operacién suave de las batientes de las puertas.

El Contratista presentard al Supervisor una muestra de cada uno de los tipos de fallebas para su aprobacién.

Los rebajes en general serdn ejecutados cuidadosamente a fin de evitar deterioro en la carpinteria de madera.
3. Procedimiento para su ejecucién. -

El colocado de falleba se efectuard con la mayor precision posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no
. excedan al tamaiio de las piezas a instalarse.

Toda falleba seri colocada con tornillos para madera de tamaio adecuado.
4. Mediciény forma de pago.-

La provisién y colocado de fallebas para baiios, se medirdn por pieza (PZA) y una vez aprobado por el Supervisor de
Obra ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio ser4 compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM N# 26

NOMBRE: PROV. Y COLOC. VIDRIO TEMPLADO (10 MM.)

UNIDAD: M2.

DESCRIPCION,-

Este item comprende la provisién e instalacién del vidrio templado de 10 mm en ambientes interiores. Esta actividad
incluye la colocacién de todos los accesorios de fijacian y quincalleria, ademas de las piezas de apoyo a colocarse en los
lugares indicados en los planos de detalle y/o por instruccién del Supervisor de Obras.

El Contratista es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia debera efectuar el remplazo de
vidrios defectuosos o mal templado, atin en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepcidon definitiva
de la construccién.

L Y EQUIPO.-

MATERIAL

| ANGULAR 3/16"X 2"

| CINTA DE DOBLE CONTACTO

| PERFIL DE ALUMINIO DE 80 X 40 MM.
PERNO 3" X 3/8"

 PERNO DE EXPANSION3"
PINTURA ACRILICA AUTOMOTIVA
PINTURA BASE

SILICONA ESTRUCTURAL
THINNER ACRILICO
| TUERCA VOLANDA DE PRESION
| VIDRIO TEMPLADO 10 MM.
| VOLANDADE3/8"

Los vidrios serdn de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista presentar muestras de cada uno de los tipos
a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobacién respectiva.

Normalmente se exigira que los vidrios vengan con la marca de fébrica y el tipo de vidrio requerido. Sin embargo, en
ausencia de marcas, se podra aceptar un certificado del suministro que especifique las caracteristicas del vidrio
suministrado.

Los accesorios de fijacion a utilizar serdn de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista presentar muestra
del material a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobacién respectiva.

El contratista serd el tnico responsable por la calidad del vidrio y otros elementos suministrados, en consecuencia
deberé efectuar el reemplazo de los vidrios defectuosos o mal confeccionados.

-

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-
Lainstalacién de los vidrios templados debera estar a cargo de mano de obra especializada.

Una vez concluida las etapas previas a la instalacién de los cerramientos de vidrio, recién se podra dar la instruccion

s . ! Ij
para proceder al colocado de vidrio templado de 10 mm en los sectores correspondientes. N | 3

Arg. Juan Carlos Oy Heredia
PROFESIONNL DE DISERO
G.n.m.J5.
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El contratista serd el tinico responsable por las roturas de vidrios que se produzcan durante el transporte, ejecucién y
antes de la entrega de la obra. En consecuencia, debera cambiar todo vidrio roto o daiado sin costo adicional alguno,
mientras no se efectie la recepeion definitiva de la obra.

El Contratista deberd tomar todas las previsiones para evitar dafios a las superficies de los vidrios después de la
instalacién. Estas previsiones se refieren principalmente a:

¥ Trabajos de soldadura o que requieren calor.
v Trabajos de limpieza de vidrios.
¥ Traslado de materiales y equipo.

En caso de existir luces mayores a los 2 metros o alturas superiores a lamisma longitud, se deberd prever la colocacion
de apoyos tipo contrafuertes del mismo material (vidrio templado), el mismo que debe estar bien fijado a la estructura
principal. Estos elementos coadyuvaran a mantener una verticalidad en el cerramiento de vidrio, y seran dispuestos en
una distancia y altura acorde a lo indicado en los planos de detalle y/o por instrucciones del Supervisor de obras.

El contratista debera garantizar la instalacién de manera que no permita el ingreso de agua o aire por fallas de la
instalacion o uso de sellantes inadecuados y deberd arreglar los defectos sin costo adicional alguno.

Se deberan prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricacion, para permitir la
expansion del vidrio o de los marcos y para observar la deformaciones de la estructura del edificio. En ningun caso la
suma de las holguras superior e inferior o de las holguras laterales serd superior a 5Smm.

-

ME GO.-

El cerramiento de vidrio de seguridad de 10 mm sera medido en METROS CUADRADOS (M2}, tomando en cuenta las
dimensiones establecidas en los planos de detalle.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

-
N

P
o

w1l Coa Heredia
PROFESIONALPE DISERD 485
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ITEM Ne 27 —— _ -
NOMBRE: REJAS METALICAS INC/ PUERTA
UNIDAD: M2

SN

Este item comprende la fabricacion de rejas metilicas + puerta de acuerdo a los tipos de perfiles y diseiio establecido
enlos planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

D b ]

EI Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los
trabajos.

MATERIAL

AGUARRAS

BISAGRA DE 4"

ELECTRODO 6010

TUBULAR CUADRADO 40 X 20 MM.
| TUBULAR RECTANGULAR 80X40X1.5 MM.
 PINTURA ANTICORROSIVA

PINTURA SINTETICA BRILLO

Se emplearan aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, segin la norma DIN 1612, asi
como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles
estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha deblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semi-
pesados, pesados y tuberias de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Como condici6n general, el acero de los elementos a emplearse serd de grano fino y homogéneo, no deberé presentar en
la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a emplearse serd del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos fabricados en carpinteria de hierro deberan salir de las maestranzas con una mano de pintura
anticorrosiva.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El Contratista, antes de realizar la fabricacion de los elementos, debera verificar cuidadosamente las dimensiones reales
en obra y en especial aquéllas que estdn referidas a los niveles de pisos terminados,

En el proceso de fabricacion deberd emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi como mano de obra calificada,
que garantice un trabajo satisfactorio.

Las uniones se realizardn por soldadura a tope y serdn lo suficientemente sélidas para resistir los esfuerzos
correspondientes al transporte, colocacién y operacion. Los restos y rebabas de soldadura se pulirin de modo de no
perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento.

Las hojas batientes deberan llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.

Las partes méviles deberan practicarse sin dificultad y ajustarse entre cllas o con las partes fijas con una holgura no
mayor a 1.5 mm.

Las rejas fabricadas de acuerdo a los planos constructivos y a las medidas verificadas en obra, deberdn tener todos los

elementos necesarios para darles la rigidez y seguridad respectivas. La separacién o abertura mixima entre ejes {!‘e 04
tubulares sera de 20 cm,, salvo que la misma se encuentre especificada en los planos, Los tubulares deberdn anclarsg l
adecuadamente a los muros en una distancla no menora 7 cm,
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La carpinteria de hierro deberd protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que
deberdn quedar ocultas llevardn dos manos de pintura.

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitari todo vestigio de oxidacion y se desengrasarin las estructuras con
aguarrds mineral u otro disolvente.

La colocacién de las carpinterias metalicas en general no se efectuara mientras no se hubiera terminado la obra de
fabrica. Se alineardn en el emplazamiento definitivo y se mantendran mediante elementos auxiliares en condiciones
tales que no sufran desplazamientos durante la ejecucion de la obra.

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albafileria, se realizara siempre con
mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberén llevar doble capa de pintura anticorrosiva.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

. La carpinteria de hierro se medira por Pieza (Pza) incluyendo los marcos respectivos accesorios y tomando en cuenta
unicamente las superficies netas instaladas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtn lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arq. a Heredia
PROFESIONAL [YE DISEROD

G.n.M.5. 49
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ITEM N® 20
NOMBRE: Limpleza general de la obra
UNIDAD: GLB.

1. Delinicidn, -

Este item se vefiere al trabajo de limpieza a efectuar en toda la obra, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas téenicas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo. -

El Contratista debers suministrar todas las herramientas, equipos ¢ implementacion necesarios y correspondientes
para la ejecucion de los trabajos.

EQUIPO
VOLQUETA

3. Procedimiento parala ejecucion. -

Se transportaran fuera de la obra y del drea de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccién del Supervisor de Obra, dejéndose en perfectas
condiciones para su habitabilidad.

Al concluir la obra el contratista debera retirar las construcciones auxiliares, escombros limpiando perfectamente las
zonas ocupadas, salvo en casos de que exista indicaciones especiales del supervisor de obra,

4. Medicién y forma de pago. -

La limpieza serd medida de forma GLOBAL (GLB) y ejecutada en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones técnicas, medido segin los sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, seré cancelado al precio
unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.- DATOS GENERALES DEL PROVECTO:

INTRODUCCION, -

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estdn compuestas por la Descripcién
de Materiales de Construccién en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente, para la ejecucion de obras.

. : MO 3,3 - HIDRO-SANITARIO ADM CAFETERIA'Y BANOS
ITEM N*: 1
NOMBRE: MEDIDOR DE AGUA D=1" + CAJA METALICA
UNIDAD: PZA

1. DESCRIPCION

Este item comprende |a instalacion de medidores de agua en la conexidn A LA MATRIZ, conjuntamente, todos los accesorios
necesarios, incluyendo |a caja donde ird alojado el medidor, salvo indicacidn contraria sefialada en el formulario de presentacion
de propuestas y de acuerdo lo indicado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item
propiamente dicho asi también proporcionara los equipos de proteccion personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisidn, Fiscal, otros) que asi disponga el supervisor de obras.

3. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTOS

’ Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este item deberan ser provistos por el Contratista y
aprobacién del Supervisor de Obra. El medidor de agua serd de calidad reconocida y aprobada por el proveedor y del didmetro
especificado en los planos o en el formulario de presentacion de propuestas.

El cuerpo del medidor serd de bronce con conexiones roscada a la instalacidén domiciliaria, acoples, tuercas y juntas suministradas
con el aparato. Serd de chorro Unico o miltiple, magnético o mecanico, segln se especifique en el formulario de presentacion de
propuestas o por autoridad competente encargada de la presentacién del servicio de agua potable.

El sistema de relojeria deberd estar provisto de transmision de propuestas o por la autoridad competente encargada de la
presentacion del servicio de agua potable.

El sistema de relojeria debera estar provisto de transmision por medio de rosca sin fin.
Las caracteristicas de funcionamiento deberan ser:

Capacidad maxima de lectura; 3000 It/h

Inicio de funcionamiento: 10 It/h a 12 It/h

Caudal minimo + 5%: 30 1/h 4 e 1 3 S
Caudal de transicion: 120 It/h

ap o

Ing. Luis Rodrigo Pacheco Torrejon
Profesional de Diseiio
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La? tc:jads podrén ser de hierro fundido, mamposteria de ladrillo, hormigén simple, hormigén armado u hormigén ciclépeo
st].ue ndose estrictamente, incluyendo sus dimenslones, a lo sefialado en el formulario de presentacién de propuestas y en los
planos de detalle. Su fabricacién deberd sujetarse a las especificaciones pertinentes a estos materiales.

La instalacién de los medidores deberd verificar su funcionamiento indicado en los planes de detalle.

Después de in.-.stalados los medidores, se verificaran el funcionamiento debiendo el Contratista reparar por su cuenta cualquier
falla que pudiera presentarse. ’

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

. ILagtr:ovisién e instalacién de los medidores seran medidas por pieza (PZA) instalada desinfectada y aprobada por el Supervisor de
a Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra.

Este iten ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y Ias presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye |3
compensacién total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucion de los trabajos y demas incidencias por ley.

ITEM N°: 2 e _
NOMBRE: REPLANTEO TOPOGRAFICO Y TRAZADO LINEAL AGUA POTABLE
UNIDAD: ML ' T
ITEM N°*: 3 T e R .
NOMBRE: REPLANTEO TOPOGRAFICO Y TRAZADO LINEAL ALCANTARILLADO
UNIDAD: ML oy

‘ 1 DEFINICION

Este ftem se refiere al replanteo de lineas de aduccién,
sistemas de agua residual y pluvial, de acuerdo con |
instrucciones del Supervisor de Obra.

conduccién, impulsién y redes de distribucién de sistemas de agua potable,
os planos de construccién, formulario de presentacion de propuestas y/o

Incluye los trabajos de marcado, alineacién y sefializacion de pendientes para las tuberias de todos los sistemas sefalados.

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

s, herramientas y equipo necesarlos para la realizacién de este [tem, deberan ser provistos por el Contratista

Todos los materiale
r de Obra.

y empleados en obra, previa autorizacién del Superviso

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

ondiente con cinco (5) dfas de anticipacién, para efectuar el

zaclén corresp
de un tramo delimitado por

£l Contratista solicitara al Supervisor de Obra, la autorl
de un circulto por cuadrilla de trabajadores o

replanteo de la Obra. Este replanteo no podré exceder

vélvulas de seccionamiento.
ot F ) e
.o Ly oa=a
g O

Ing. Luis Rodrig{e\acheco Torrején
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CAPITAL CONBTITUDIONAL DEL EBTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
SECE DEL BICENTENARIO

El Contratista procederd al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, destacando la ubicaci6n de accesorios con testigos
debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del Contratista la reposicién de
cualquier estaca.

Toda referencia deberd quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anﬁchosde zanjay profundidades a ser realizados, deberan ser consultados y autorizados por el Supervisor de Obra, respetando
los sefialados en los planos y los criterios empleados en |a elaboracién del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacién rectilinea del eje de la zanja, se efectuara una desviacién, intercalando curvas amplias,
con la misma tuberia y ddndole deflexiones no mayores a cinco grados.

. Todas las alineaciones se referiran a los ejes o lineas centrales. Como norma general, la tuberia ird colocada a un metro del bordillo
de la acera hacia la calzada y al lado Este o Norte de las calles, respectivamente.

Para realizar este trabajo, se deberd emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.
4 MEDICION
El replanteo y control de lineas de tuberias serd medido en metros lineales.

5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N° 4R R e
NOMBRE: ~ REPLANTEO —ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES '
UNIDAD: NN e L e P e o

‘ 1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacién de las dreas y trazado de los ejes para localizar las
edificaciones de acuerdo a los planos de construccién y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

Asimismo, comprende el replanteo de cercos, tuberias, canales y otros.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las
edificaciones y de otras obras.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

£l replanteo y trazado para las estructuras descritas en planos, serdn realizados por el Contratista con estricta sujecién a las
dimensiones sefialadas en los planos respectivos.

El Contratista demarcaré toda el 4rea donde se realizara el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan

dificultades para medir los volimenes de tierra movida. e VAR
FRUN )

Ing. Luis Rodri checo Torrején
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Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederd a realizar el estacado y colocacion de
caballetes a una distancia no menor a 1.50 m de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los ejes de las estructuras y los anchos se definirdn con alambre o lienza firmemente tensa y fijadas a clavos colocados en los
caballetes de madera, sélidamente anclados en el terreno.

Las lienzas serdn dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente
los anchos de cimentacién y/o el perimetro de las fundaciones aisladas se marcardn con yeso o cal.

El Contratista seré el unico responsable del cuidado y reposicion de las estacas y marcas requeridas para la medicién de los
volimenes de obra ejecutada.

El trazado deberd recibir aprobacion escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.
En el caso del replanteo para cerco perimetral y lineas de tuberia el Contratista proceder al replanteo del eje de la zanja con

alineaciones rectas, destacando la ubicacién de accesorios con testigos debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos
representativos, corriendo por cuenta del Contratista la reposicion de cualquier estaca.

Toda referencia debera quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deberén ser consultados y autorizados por el Supervisor de Obra, respetando
los sefialados en los planos y criterios empleados en la elaboracidn del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacidn rectilinea del eje de la zanja, se efectuard una desviacién, intercalando curvas amplias,
con la misma tuberia y dandole flexiones no mayores a cinco grados.

Todas las alineaciones se referiran a los ejes o lineas centrales como norma general. Para realizar este trabajo, se deberd emplear
huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

4. MEDICION

El replanteo de las estructuras sera medido en metros cuadrados, tomando en cuenta tinicamente la superficie total neta de la
construccion, en el caso del replanteo para las lineas de tuberia asi como del cerco perimetral se tomara en cuenta la longitud
prevista de acuerdo al disefio previsto en planos de detalle y sera medida por metro lineal.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos.

4# ¢

=t
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ITEM N*: 5 . !
NOMBRE: EXCAVACION MANUAL SUELO SEMIDURO
UNIDAD: M3

1. DEFINICION

Este item corresponde a las excavaciones realizadas a mano, mediante paleo en terreno semiduro.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item
propiamente dicho asi también proporcionard los equipos de proteccidn personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asf disponga el supervisor de obras

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION

Una vez que el trazado de las excavaciones ha sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podra dar comienzo a la excavacion
propiamente dicha.

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar la zanja o excavacién, se colocardn convenientemente a
los lados de la misma, a una distancia prudencial, a fin de no causar presiones sobre sus paredes,

Cuando la excavacién requiera de entibado o achicamiento, el contratista debera prever esta consideracion y someter a la
aprobacién de la Supervision de Obra,

4. MEDICION

Este item serd medido por metro cubico (M3) de trabajo ejecutado verificado en la posicion original del material.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se hard de acuerdo a la unidad y precio de |a propuesta aceptada. Este costo incluye la
compensacién total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucién de los trabajos y demds incidencias por ley.

ITEM N°; 6

NOMBRE: CAMA DE ARENA
UNIDAD: M3 -.
1 DEFINICION

Este (tem se refiere al empleo de cama de arena fina con material adecuado de acuerdo al ancho y espesor de los planos
correspondientes.

Estos apoyos o camas se emplearan en suelos donde no sea posible colocar la tuber(a directamente sobre el terreno, debido a su
insuficiente capacidad de soporte y a fin de mejorar el factor de carga del tubo Instalado

&

]I'-v.
Cu
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2 MLATERLALES, HERIAMIENTAS Y EQUIPO

Los matsrales serin utiizados d= zcuerdo 2 lo especificado y las herramientas y equipo necesarios para la realizacién de este
=m ceberzn ser orovistos por & C.. omtztisiz yempleados en obra previa autorizacidn del Supervisor de Obra.

L2 are~a ro Selerd cortener imowrszas mis 2712 de lo admisible. Los agregados deberan ser de buena calidad.

3 PROCEDIVIENTO PARA LA EJECUAON

s MEDICON
L= coma d2 2rena sers medids en metros 5 (43) tomando en cuenta Unicamente los volimenes autorizados y aprobados

resentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de

uestz aceptada.
MEM N 7 . . e PR e ;
NOMZRE TENDIDO TUSERIAPVC D=1%"AP. ; ' P
|usanan: ML : :

TEM N g
NOMERE: TENDIDO TUZERIA PYC D=1" AP.
USEDAD: L
ITEM M™: g
NOMERE: TENDIDO TUBERIA PYC D=%" A.P.
UMIDAD: ML
ITEM N™: 10
NOMERE: TENDIDO TUBERIA PYC D=X%" A.P.
UNIDAD: ML

1. DEFANICION ¥ ey

SO0

Ecte ftem comprende |2 previsién e instalacién de tuberias de agua potable de PVC tipo esquema 40 en todas las redes descritas
en el proyecto, en las longitudes y didmetros especificados.

Ing. Luis Rod ri&acheco Torrejon
Profesional de Disefio
G.A.M.S.
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista deberd proporclonar todos los materlales, herramlentas y equipo necesarios para la ejecucién de este item
propiamente dicho asl también proporcionara los equipos de proteccién personal EPP’s para los obreros involucrados en el ftem
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asl disponga el supervisor de obras.

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION

Los items correspondientes incluyen la instalacién de accesorios complementarios de acero galvanizado, todo bajo las siguientes
normas:

¥ Normas bolivianas: NB-14.6-001 y 213-77
¥" Normas ASTM: D-1785 y D-2241
¥ Normas equivalentes a las anteriores

Los tubos serdn de PVC, clase esquema 40, de acuerdo a lo especificado en los planos de instalacién, salvo modificaciones
propuestas por el contratista y aprobadas por la Supervisién que serén presentadas en formulario de presentacion de propuestas.

Segun las normas sefialadas anteriormente las caracteristicas técnicas de la tuberia serdn:

i PROP{E%%?; o

Peso especifico 143 g/em3
Resistencia a la traccién 400-500 Kg/cm2
Resistencia a la compresién 600 —700 Kgfecm2
Resistencia a la flexidon 700-900 Kg/cm2
Resistencia al impacto 0.087 Kg*m/cm
Temperatura maxima de trabajo 65°C

Efecto a 4cidos débiles y fuertes Ninguno y muy pequefio
Efecto a las sustancias alcalinas Ninguno
Inflamabilidad Auto extinguible

Los accesorios como ser: codos, tees, coplas, niples, uniones, reducciones, niples hexagonales, etc., se recomiendan
preferentemente de fierro galvanizado, y las llaves de paso de brance y primera calidad.

" )
La tuberfa de PVC debe almacenarse sobre soportes adecuados y por ninglin motivo se las debe tener expuestos al sol por perl’nt_;‘_og) 2

Ing. Luis Rodri ﬁ?acheco Torrejon
Profesional de Diseiio
G.A.M.S.
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prolongados.

La temperatura de deformacidn del material bajo carga, medida de acuerdo a la norma boliviana NB-13.1-009 no debe ser menor
a 75°C. En caso de resultar el producto de mala calidad, el contratista encargado de proveer este material es el Gnico responsable
de su sustitucldn por otro materlal adecuado sin derecho a pago adicional por ningin concepto.

La mano de obra deberd ser de alta calificacién y las herramientas a utilizarse en este item seran las de plomeria convencional.

El corte de los tubos cuando sea necesarlo, se procederd usando una cierra de diente fino y se eliminara las rebarbes por dentro
y por fuera. Una vez efectuada el corte de tubo, se procede al biselado, esto se logra con una lima aproximadamente en 15°.

El sistema de unidn para las tuberfas de PVC, ser4 el de rosca que es recomendado para tubos de didmetros menores (1 %" y
menores), para tubos de didmetro mayor se recomienda una unién mas flexible. El proceso inicial se realizard inicialmente por
medio de una tarraja hasta lograr la rosca deseada. Para garantizar una buena unién y evitar el debilitamiento del tubo, Ia longitud
de la rosca debe ser ligeramente menor que la longitud interna del accesorio. La unidn se la realizara con teflén necesariamente

no debiendo utilizarse ningtin otro tipo de material para dicho efecto. El ajustado del tubo con el accesorio debe ser manual y una
vuelta mas con la llave es suficiente.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items serdn pagados como provision y tendido de tuberia de PVC Esq 40 de didmetros 1/2", 3/4", 1" y 2" en metros lineales
(M).

La medicion de los items correspondientes serd en metros lineales instalados y a satisfaccion del Supervisor de obras.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucién de los trabajos y demds incidencias por ley.

ITEM N°: 11 _ :
NOMBRE: - BOMBA PRESURIZADORA 120 W
UNIDAD: SPZA NE e

1. DESCRIPCION

Este item comprende |a provision e instalacién de bombas para agua y sus accesorios al sistema de bombeo para impulsar el agua
y distribuir a las diversas areas himedas del proyecto.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este item
propiamente dicho asl también proporcionard los equipos de proteccidn personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisidn, Fiscal, otros) que asf disponga el supervisor de obras.

3. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTOS

El item comprende: la bomba con su motor eléctrico, accesorios de tuberias, manémetro, chupador, valvulas de corte y by passy
proteccion contra golpe de arlete.

':"ﬂl .) W
Ing. Luis Rodrig{gacheco Torrejog; l
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Los materiales a emplearse deberdn ser suministrados por el Contratista y serdn de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y
correcto funcionamiento de las Instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Las bombas deberdn ser de tipo de trabajo pesado para trabajar a una altura de 3000 msnm. Con una altura manométrica de 20m
minimamente y seguin determine los planos y célculos de disefio, para un caudal minimo detallado en los calculos de disefio y con
un trabajo minimo de 4 horas por dia, deberd llevar todos los accesorios necesarios para un funcionamiento perfecto en lo
referente a accesorios de conexién y vélvulas de corte, retencién, proteccién contra golpe de ariete de ser necesario en general
que permitan una operacion perfecta del sistema.

Los accesorios para la instalacién de las conexiones de tuberias deberén ser colocados de acuerdo a los requerimientos de trabajo
intercalado de las bombas y para lograr una limpieza eventual del tanque de bombeo. Concluida la instalacién se proceders con
. las pruebas de funcionamiento correspondientes.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO
La provisién e instalacion de bombas serdn medidas por pieza (PZA) instalada y correctamente funcionando.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se har4 de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucién de los trabajos y demds incidencias por ley.

Asimismo, se establece que dentro de los precios unitarios el Contratista debera incluir, las camas de asiento, piezas especiales,
empotramientos, pruebas hidraulicas y todo aquello que no estuviera especificamente sefialado para la ejecucién de las obras
comprendidas dentro de las instalaciones y que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema,

ITEM N*: 12,13,14y 15 ;

NOMBRE: LLAVE DE PASO D=1 1}'2" - PROV. Y COLOC.
LLAVE DE PASO D=1" - PROV. Y COLOC.
LLAVE DE PASO D=3/4" - PROV. Y COLOC.
LLAVE DE PASO D=1/2" - PROV. Y COLOC.

. UNIDAD: PZA

1. DEFINICION

Este item comprende la instalacién de llaves de paso tipo cortina en los lugares especificados en planos de detalle con la finalidad
de poder realizar mantenimiento y en caso de contingencias poder cerrar el suministro y realizar las reparaciones pertinentes.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este item
propiamente dicho asl también proporcionara los equipos de proteccidn personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asl disponga el supervisor de obras.

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION

Previo a la colocacién de las llaves de paso el Supervisor de Obras deberd autorizar su colocado, verificando la calidad de las
mismas y su correcto funcionamiento para lo cual realizard la apertura y el cerrado de las mismas, éstas serdn colocadas en los
lugares especificados en planos, su conexidn sera realizada de manera horizontal.

8 -
Ing. Luis Rodrig/{&f’achcco Torrején
Profesional de Diseiio
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4, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido por pleza, segun lo sefialado y aprobado
por el SUPERVISOR DE OBRA, seré cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

El pago se lo realizard mediante la unidad de medicién, es decir por pieza colocada y por el precio de oferta del proponente.

ITEM N*: 16
NOMBRE: CAMARA DE BOMBEO DE H"C*+ TAPA DE H*A®
UNIDAD: PZA

. ITEM N*: 28 ’ :
NOMBRE: CAMARA DE INSPECCION H'C’® 60% P.D. H21 H=2.0 M + TAPA
UNIDAD: PZA
1 DEFINICION

Este item comprende la ejecucidn y construccién de cdmaras de inspeccién de hormigdn CICLOPEO y doble tapa de hormigon
armado para el sistema sanitario, en los lugares singularizados en los planos, formulario de presentacién de propuestas y/o

instrucciones del Supervisor de Qbra.
Las camaras deberan ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, siendo las dimensiones
interiores minimas: de 60 x 60 cm., en el caso de cdmaras de altura menor a 1.50 m y de 60 x 100 cm. en la base, para didmetros

de tuberia mayores a seis pulgadas (6”) o profundidades mayores a 1.50 m. Salvo alguna instruccion especial indicada en planos
constructivos o dada por el Supervisor de Obra.

Para facilitar el acceso a las camaras dobles se colocaran peldafios en nimero suficiente de fierro de construccién de 16 mm de
didmetro separados cada 30 cm.

‘ 2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales como cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construccion de las cdmaras, sean éstas de
hormigén ciclépeo, mamposteria de piedra, ladrillo, hormigén simple u hormigén armado, prefabricadas o vaciadas en sitio,
deberan satisfacer todas las exigencias establecidas para la elaboracién de hormigones en la Norma Boliviana del Hormigén

armado CBH-87.

se deberdn emplear moldes lo suficientemente rigidos para obtener dimensiones dentro de los limites admisibles.
Todas las cdmaras sanitarias tendran doble tapa de Ho Ao con un sistema de soporte para su extraccién y/o manipuleo.
El hormigén simple y armado debera ser compactado mediante vibradoras.

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las cdmaras serdn de hormigén armado, de 20 cm de espesor en la base y 15 cm en pared como se indica en los planos. Se armaran
con enferradura de acero de 1/4”, reticulada en cuadros de 20 cm de separacién entre varilla y varilla.

Una vez ejecutada y estabilizada la excavacién y el suelo de fundacién, se replanteard la correcta ubicacién de las camaras y se

determinaré sus niveles de acabado.
" ‘f Lae¥ -~
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A continuacion se vaciard la base de la cdmara, sobre una capa o manto de material granular. La base de la cdmara estars
constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que cumpla esa funcién, sobre la cual se colocara una capa de
hormigén simple de 20 cm. de espesor con dosificacién 1:3:3, la que serd atravesada por las canaletas respectivas.

La excavacién se preparara lo suficientemente amplia para que se pueda preparar el encofrado con comodidad y una vez realizado
el vaciado, sea posible retirar la madera tanto exterior e interior sin dejar ninguna astilla o residuo de madera.

Las tapas deberdn ser de hormigén armado, de las caracteristicas y dimensiones sefialadas en los planos, con imperfecciones
dimensionales minimas, para lo cual deberd utilizarse moldes suficientemente rigidos y verificar continuamente su geometria.

Las cdmaras de inspeccién sanitaria llevaran doble tapa, una interior apoyada en los bordes de las canaletas y otra exterior a nivel
de piso terminado de 10 cm. de espesor reforzada con una parrilla de acero de g= 10 mm separadas cada 10 cm. en ambos
sentidos, salvo indicacién contraria sefialada en los planos, la misma que deberda ser respetada.

Las tapas estardn provistas de sus correspondientes asas en nimero de unay de g = 12 mm, las que deberan deslizarse facilmente
por los huecos dejados para el efecto y quedar perdidas al ras de la cara superior de la tapa.

Las tapas superiores deberdn encajar perfectamente en los anillos de encastre o brocal, no permitiendo ningtin desplazamiento
horizontal ni vertical.

Las cdmaras de inspeccion deberdn ser protegidas del sol y se mantendran humedecidas durante 14 dias después del
hormigonado y no deberan ser cargadas durante este periodo.

Cuando se emplee hormigon, la altura para cada vaciado no debera ser mayor a 50 cm., preferentemente a objeto de asegurar
un buen compactado. Si por razones constructivas deben dejarse juntas de construccidn, éstas deberén ser ubicadas en los lugares
de menor solicitacion.

Antes de continuar con el vaciado deberan prepararse las superficies de contacto, lavandolas y retirando los deshechos con
cepillos metdlicos y aplicando una lechada de cemento.

Cuando se utilicen piedras deberan dejarse algunas que sobresalgan para trabar |as juntas.

Se deber4 tener cuidado, antes de efectuar el vaciado, prever la altura de acabado, dejando el espacio correcto para el montado
o vaciado de los elementos que constituyen el apoyo de las tapas.

La base que alojard la tapa superior estard apoyada sobre la estructura, de tal forma que quede asegurada contra desplazamientos
horizontales y tenga suficiente drea de apoyo para transmitir, sin ser dafiada, las cargas hacia la estructura inferior.
La holgura entre la tapa y el receptédculo no deberd ser mayor a 5 mm.y guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las

piezas mal ajustadas serdn rechazadas.

El nivel de acabado de la tapa colocada deberd coincidir con la rasante del piso terminado incluyendo el revestimiento de los

ambientes. No se admitirdn diferencias de nivel,

Generalmente los tubos de entrada y salida deberdn mantener una diferencia de nivel minima entre si, sin embargo si esta

diferencia fuese significativa la misma deberé disimularse con hormigén como especie de tobogédn para conducir las aguas

apropladamente desde un nivel a otro.

.,':i
Ing. Luis Rodrigo Pacheco Torrejon
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Si este nivel fuese mayor a 80 cm. se deberd construir una cdmara con calda exterlor, construlda de acuerdo a los planos de

detalle, teniendo cuidado de todas maneras que el tubo entre a la cdmara en la parte superior para permitir el acceso de las

herramientas de limpieza.

A requerimiento del Supervisor de obra se podrén efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades, especialmente en los

sectores donde el ingreso de agua fredtica a los colectores debe ser restringida y controlada.

Una vez concluida la ejecucion de la cdmara, ésta deberd ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de
material extrafio a los colectores. Para asegurar este aspecto, el Contratista debera prefabricar un nimero suficiente de tapas,

debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la construccién de las cdmaras en funcién de las tapas fabricadas.

El relleno de tierra alrededor de las cdmaras deberd ser ejecutado por capas de 15cm., apisonadas adecuadamente con humedad
optima

En caso de cdmaras interiores, el nivel de la tapa deberé estar madximo a 5 ¢m del nivel de piso terminado, de manera que todas
las baldosas de ceramica o porcelanato que queden sobre la tapa se coloquen sobre cordones de mortero dejando espacios vacios.
El SUPERVISOR indicara la forma de aplicar el pastinaje de manera que las baldosas sobre las cdmaras puedan ser removidas pero
queden herméticamente cerradas. El lugar de las cdmaras serd identificado en los planos “as built” y el sitio exacto se reconocera

por el sonido del golpe sobre |as baldosas.

Por tanto, es importante que el CONSTRUCTOR y el SUPERVISOR acuerden en construir camaras altamente confiables para que
operen libres de mantenimiento, a perpetua. En consecuencia, cada una debera ser inspeccionada y aprobada de manera

individual en cuanto a formas y pendientes de evacuacion en la base.

4 MEDICION
Las cdmaras de inspeccién seran medidas por pieza completamente acabada y aprobada por el Supervisor de Obra.
5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y |as presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio ser4 compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Ing. Luis Rodr&acheco Torrején

Profesional de Disefio
G.A.M.S.
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ITEM N*: 17
NOMBRE: PROV. E INST, TAB, CONTROL P/BOMBA DE AGUA + ACC
UNIDAD: PZA

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provisién, instalacién tableros de control para las bombas para agua utilizadas para llenar los tanques
elevados desde la fuente de agua y para efectuar el filtrado y circulacién de agua de los estanques.

. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este item
propiamente dicho asi también proporcionara los equipos de proteccién personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asi disponga el supervisor de obras.

3. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTOS

El item comprende: tablero de operacién y proteccidn eléctrica, sistema de sensores de arranque de conexidn y desconexion
automatico en niveles, con todos los accesorios que corresponda.

Los materiales a emplearse deberdn ser suministrados por el Contratista y seran de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y
correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los sistemas de control eléctrico tableros, deberén ser de primera calidad de manera que contengan los sistemas de proteccién y
control automdtico de arranque y partida del bombeo por medio de sensores de nivel en el tanque de bombeo. Una vez concluida
la instalacion de las bombas se procederd a la instalacion de los tableros de acuerdo a las normas establecidas logrando el
funcionamiento automatico del sistema en su conjunto.

El tablero de control serd instalado en el mismo sitio de operacién del sistema, con todos los accesorios de proteccidn y control
necesarios realizados por técnicos especializados y de acuerdo a los requerimientos de los fabricantes.

‘ 4. MEDICION Y FORMA DE PAGO
La provisidn e instalacidn de tableros seran medidas por pieza (PZA) instalada y correctamente funcionando.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se hard de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la
compensacién total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucién de los trabajos y demds incidencias por ley.

Asimismo, se establece que dentro de los precios unitarios el Contratista deberd incluir todo aquello que no estuviera
especificamente sefalado para la ejecucién de las obras comprendidas dentro de las instalaciones y que son necesarias para el
correcto funcionamiento del sistema.

Py
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ITEM N 18
NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=4" DESAGUE
UNIDAD: ML
ITEM N™: 19
NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=2" DESAGUE
UNIDAD: ML
MEM N®: 20 5
. NOMBRE: TENDIDO TUBERIA PVC D=1 %" DESAGUE
UNIDAD: ML

1 DEFINICION

Este item comprende la provision e instalacién del sistema de recoleccién y disposicion de aguas residuales y pluviales asi mismo
Iz provisian e instalacién de las bajantes sanitarias de PVC desde el piso indicado en los planos hasta la planta baja. Incluye: los
acoples necesarios de 4” o 2”. Una vez, a nivel del la red de alcantarillado segin corresponda se proporcionard el cambio de
direccidn o la conexidn a la cdmara de registro o receptora para su extension horizontal a la red de alcantarillado; ademds el item
incluye trabajos especificos se detallan a continuacidn:

a) Excavacién de zanjas, picado de paredes y otras estructuras para la instalacién de tuberias.

b) Instalacién de ramales desde los artefactos a las cdmaras interceptoras, cdmaras de inspeccion y/o bajantes.

c) Instalacién de bajantes y su conexion al sistema horizontal de recoleccién principal.

d) Instalacién del sistema (tuberias horizontales) de recoleccién principal de aguas servidas y pluviales interior y
exterior domiciliario hasta la conexién a los colectores publicos.

e) Anclajes de tuberias horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados.

f) Instalacién de accesorios para el paso de tuberias a través de tabiques o elementos estructurales,

g) Ejecucién de pruebas hidrdulicas y pruebas de aceptacion del sistema.

h) Limpieza de tuberias, cajas y cdmaras.

i) Cualquier otra instalacién complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recoleccién de aguas

‘ servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentacién de

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Las bajantes y conductos horizontales serén del tipo de material PVC C-9 o similar o superior en espesor de pared y resistencia a
la presién.

2 MATERIALES

Los materiales a emplearse deberén ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo al siguiente detalle:

e Ramales desde los artefactos a las cdmaras interceptoras, cdmaras de Inspeccién y/o bajantes PVC tuberia de desagle

clase 9.
e Instalacién del sistema (tuberfas horizontales) de recoleccidn principal de aguas servidas PVC tuberfa de desagile clase

9,
e Instalacién del sistema (tuberfas horizontales) de drenaje pluvial principal, tuber(a de desagile clase 9. )
Ademés, deberdn cumplir con los sigulentes requisitos generales: materlal homogéneo, seccién constante, espesor uniforme,
dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos sefialados en los planos y/o de acuerdo a las especificaciones

en el formulario de presentacién de propuestas y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros.

Ing. Luis Rodr&?acheco Torrején

Profesional de Diseilo
G.AMS. . 5
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Los accesorios (T's, Y's, acoples etc.) a usar en el sistema serdn de PVC tuberfa de desagiie clase 9. El pegamento a ser utilizado
serd de marca reconocida y calidad comprobada y su utilizacién seré aprobada por el SUPERVISOR.

El Contratista suministrard todos los materiales necesarios para efectuar la instalacién, siendo su responsabilidad protegerlos
contra dafios o pérdidas.

El Contratista estard obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de
justificacion las causas que hubieran determinado el dafio,

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

. Las instalaciones para la evacuacion de aguas servidas y/o pluviales, deberan ser ejecutadas siguiendo estrictamente el disefio
sefialado en los planos, las presentes especificaciones y de acuerdo a las instrucciones que en su caso sean impartidas por el
Supervisor de Obra.

Las gradientes o pendientes de los ramales de evacuacién de aguas residuales de los pisos superiores o que tengan losa de H2A2
y encima cielo falso deben tener como minimo 1% si fluyen aguas sin sélidos, y 2% si las aguas fluyen con sélidos (materia fecal).
Las gradientes o pendientes de los colectores principales de desagiie en la planta semisétano y sdtano, esta indicada junto a los
trazos de los planos en “%”.

Todas las tuberias del sistema de desagiie sanitario vertical y horizontal deberan ser instaladas a través de conductos previstos en
la estructura de la obra o empotradas en la tabiquerfa de tal manera de evitar en lo posible toda interseccién con elementos
estructurales.

En lo posible, todos los huecos que crucen la estructura deberdn ser previstos con anterioridad al vaciado y ser autorizados porla
supervisién. Toda la tuberia herizontal deberd ser perfectamente anclada mediante dispositivos especiales.

El Contratista debera verificar la verticalidad de las bajantes asi como la correcta ubicacién de los accesorios en el sistema,
siguiendo las pendientes indicadas en los planos respectivos.

La hermeticidad de las juntas deberd ser garantizada por el Contratista quien deberd repetir todos los trabajos defectuosos sin
‘ lugar a compensacién econdmica adicional.

Los trabajos se considerardn concluidos cuando el resultado de las pruebas descritas en el presente pliego sean satisfactorias,
momento en el cual comenzara a computarse el periodo de conservacién.

Todos los trabajos deberdn ser ejecutados por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. A la conclusién de la
obra, el Contratista deberd presentar planos conforme a la obra ("as built"), que reflejen las instalaciones ejecutadas.

Tendido d ria
Una vez aprobadas por el Supervisor de Obra las zanjas excavadas, se procederd al tendido de las tuberias.

Los tubos serdn bajados al fondo de las zanjas de manera tal que se eviten golpes, roturas o dafios, cuidando de no soltarlos o
dejarlos caer dentro de las zanjas.

El tendido de la tuberfa se hard de acuerdo con los didmetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de construccién y/o
instrucciones del Supervisor de Obra, procediendo siempre de aguas abajo hacla arriba, teniendo cuidada de que los tubos
descansen uniformemente en toda su longitud y que la campana de cada tubo esté siempre aguas arriba.

Cualquier cambio, referente a la pendiente, alineacién y otros deberd ser previamente aprobado en forma expresa y escrita en elt

Libro de Ordenes por el Supervisor de Obra. » 4

“ T
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Cuando el material del fondo de la zanja no sea el adecuado para el asentamiento de los tubos, se excavaré la zanja hasta una
profundidad adecuada, reemplazando este material por otro autorizado por el Supervisor de Obra.

Antes de proceder al tendido de tubos de didmetros menores a 10", se asentar4 sobre una cama de arena o grava de 1/2" y de
aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado previamente por el Supervisor de Obra, luego se deberd colocar
una capa de tierra seleccionada, libre de piedras y tamizada en malla doble de alambre cubriendo la tuberia y para tubos de
mayor didmetro se colocard una capa de arena gruesa. En ambos casos, el espesor de esta capa serd de 10 cm. como minimo.

Tanto el relleno lateral como la primera capa por encima de la clave del tubo hasta una altura de 20 cm., deberd efectuarse con
tierra seleccionada y debidamente apisonada.

El material para el relleno de las zanjas deberd colocarse en capas de altura méxima de 15 c¢m., compactindose con un
compactador liviano, bajo condiciones de humedad 6ptima hasta alcanzar la altura fijada para la terminacién de pisos.

Sea cual fuere el método utilizado en la determinacién de pendientes, el Contratista deberd disponer en todo momento de marcas
y sefiales para una rapida verificacion de las mismas.

Ramales

Comprende las conexiones de tuberias entre los artefactos sanitarios y las cdmaras interceptoras, cdmaras de inspeccion y
bajantes. Las tuberias a emplearse serdn PVC, o de acuerdo a lo especificado en los planos, siendo los didmetros minimos los

siguientes:
Artefacto Sanitario Didmetro minimo delsifén | * Didmetro de descarga ..
Tina 2"
Ducha 11/2" 2"
Lavatorio il 2
Inodoro {con tangue) 11/2" 4"
Lavaplatos 3" 2"
Lavadero de ropa 20 2"
Bebedero 1%" 2"
Urinario de pared 11/2" 2"
‘ Rejilla de pis . 11/2" 2"
2II

Se debe prestar especial atencidn al colocado del adhesivo para que el pegado de las partes sea perfecto. Igualmente, se debe
verificar que la bajante este muy bien sujetada a losas, vigas, paredes, con abrazaderas metalicas cada 50 cm minimo. Las bajantes
seran sujetadas mediante abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiqueria.

El conjunto serd probado como parte del precio unitario eligiendo algunas bajantes al azar y una vez que todo haya sido fijado en
su sitio. El SUPERVISOR propondré pruebas de verificacién al CONTRATISTA. Ninguna de las bajantes tendra unién algunaa1m
del nivel de suelo donde termina.

Una vez probadas las uniones, las bajantes serdn forradas por tramos con un aislamiento acustico el cual se construird segun lo
especificado en planos o segun indicaciones del SUPERVISOR. Si es necesario y se ve conveniente, se realizardn ensayos de
aislamiento acustico. Finalmente, se levantardn las panderetas que deben cubrir las bajantes. Si la bajante recibe otros afluentes,
los acoples deberdn ser adecuadamente previstos.

4 MEDICION

El tendido y colocacién de tuberfas horizontales, verticales y ramales serd medido en metros lineales, tomando en cuenta

tnicamente las longitudes netas ejecutadas que consideraran todos los accesorios necesarios para una conexion perfecta, el cusio SO
de estos accesorios deberd estar Incluido en el item de accesorios para todo el sistema.

Ing. Luis Rodr/ggf’acheco Torrejon
Profesional de Diseiio
G.A.M.S. 43¢,
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5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los mismos.

Asimismo, se establece que dentro de los precios unitarios el Contratista deber4 incluir, las juntas, accesorios de unién, piezas
especiales, colgadores, soportes, sellos hidrdulicos, empotramientos y todo aquello que no estuviera especificamente sefialado

para la ejecucién de las obras comprendidas dentro de las instalaciones para recoleccion de aguas residuales, pluviales y que es
necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

ITEM N°: TR o T
NOMBRE: RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO MANUAL
UNIDAD; M3

1. DEFINICION

Este item comprende el trabajo de relleno y compactado que debe realizarse después de haber sido concluido el tendida de las
diferentes tuberias y ejecutadas las cdmaras de inspeccién, segun se especifique en los planos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de este item
propiamente dicho asi también proporcionaré los equipos de proteccién personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asi disponga el supervisor de obras.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El material de relleno a emplearse seréd preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacicn, libre de piedras y material
organico, debidamente cernido. No se permitira el uso de suelos con excesivo contenido de humedad, igualmente se prohibe el
empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm de didmetro.

Para efectuar el relleno, el Contratista debera disponer en obra del nimero suficiente de pisones manuales de peso adecuado.

Una vez concluidos los trabajos de tendido se comunicard al SUPERVISOR DE OBRA, a objeto de que autorice en forma escrita el
relleno correspondiente.

El material de relleno deberd colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido de humedad optima, procediéndose al
compactado manual seg(in se especifique.

4. MEDICION

El relleno y compactado serd medido en (M3) compactados en su posicién final de secciones autorizadas y reconocidas por el
SUPERVISOR DE OBRA.

5. FORMA DE PAGO

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialadoy aprobaa{g
por el Supervisor de obra. El pago del item se har4 de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada, Fste costo incluye la

Ing. Luis Rodrdgd-Pacheco Torrejon
Profesional de Diseiio
G.A.M.S.
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compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucién de los trabajos y demds incidencias por ley.

No serd motivo de pago adicional alguno, gastos que demanden el humedecimiento del material para alcanzar la humedad

apropiada o los medios de proteccién que deben realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo que el
Contratista debera considerar estos aspectos en su precio unitario.

ITEM N*; 22 : 2 : ST
NOMBRE: INODORO TANQUE BAJO - PROV. Y COLOC.
UNIDAD: PZA o

. 1 DEFINICION

Este item se refiere a la provisién y colocacién de inodoros tanque bajo para bafios y sus accesorios, de acuerdo a la ubicaciény
cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas Y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Los artefactos sanitarios de bafio y sus accesorios seran de marca reconocida, industria nacional, brasilera, argentina, americana

o europea debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva, previa su

instalacidn
en obra.

En el caso de inodoros para nifios estos deberdn ser del tamaiio especifico para infantes debiendo estos ser de alta calidad y bajo

los mismos standares del inodoro convencional, asi mismo podré utilizarse inodoros blancos o de color seguin instrucciones del
supervisor de obra.

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se refiere a la provisién e instalacién de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo o tanque elevado,
‘ de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentacion de propuestas.

La instalacion de los inodoros comprendera: la colocacién del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo
la sujecidn al piso, conexién del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido
el uso de "chicotillos de plemo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Se prohibe la instalacién de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos anclados al piso.

4 MEDICION

Los artefactos y accesorios sanitarios para bafios seran medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo
a la unidad establecida en el formulario de presentacién de propuestas.

5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

£y
Dicho precio serd compensacién total por los materlales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesario$a § 1
para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Ing. Luis Rodrigﬂacheco Torrejon
Profesional de Diseiio "
GAMS. _ARL
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ITEM N*: 23

NOMBRE: LAVAMANOS C/PEDESTAL + GRIF - PROV, Y COL.
UNIDAD: PZA

ITEM N*: 24

NOMBRE: LAVAMANOS C/TEMPORIZADOR S/MESON
UNIDAD: PZA

1 DEFINICION

Este item se refiere a |a provisién y colocacion de todo tipo de lavamanos para bafios y sus accesorios, de acuerdo a la ubicacion

y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentacidn de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Los artefactos sanitarios de bafio y sus accesorios serdn de marca reconocida, industria nacional, brasilera, argentina, americana

o europea debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacidn respectiva, previa su instalacién
en obra.

En el caso de lavamanos para nifios estos deberdn ser del tamaiio especifico para infantes debiendo estos ser de alta calidad y
bajo los mismos standares del inodoro convencional, asi mismo podra utilizarse inodoros blancos o de color segun instrucciones
del supervisor de obra.

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se refiere a la provision e instalacidn de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, de acuerdo a lo establecido en los
planos y/o formulario de presentacién de propuestas.

La instalacién del lavamanos comprendera: la colocacion del artefacto completo del tipo mediano, el sifén de PVC de 1 1/2
pulgada, griferia de una llave o dos llaves de control cromada, la conexién del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de
piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de “chicotillos de plomo*.

Cuando se especifique lavamanos del tipo Ovalina, se debera tener cuidado en su correcta instalacién al mesén correspondiente.
En caso especificado el pedestal serd exactamente del mismo juego que el lavamanos.

En caso de lavamanos para nifios estos deberdn estar instalados a una altura menor a los lavamanos convenciones y su grifo a
llave de accionamiento deberd ser automatica.

4 MEDICION

Los artefactos y accesorlos sanitarios para bafios serdn medidos por pleza instalada y correctamente funclonando, o de acuerdo
a la unidad establecida en el formulario de presentacién de propuestas.

5 FORMA DE PAGO &

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especlificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Ing. Luis RodriﬁPacheco Torrejon
Profesional de Diseiio

G.A.M.S.
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Dicho precio serd compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, squico y CTros 135705 Su2 522~ racesaras
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

[TEM Ns: 25 |
NOMBRE: LAVAPLATOS 1 DEPOSITO 1 FREGADERO j
UNIDAD: PZA I
1 DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion de artefactos para cocinz y sus accssadics, en a0 12
ubicacién y cantidad establecida en los planos de detalle, formularic de presentzciéa dz proguesss /o insTucTorss

Supervisor de Obra.

0

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramiantas y equipo necesarics parz Iz sjlecucidn dales memacs

Los artefactos de cocina y sus accesorios serdn de marca reconodds, indusiriz nadionzl, bresi= T
debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Qbrz parz su zprobaddn resoecive, ©

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Comprende la provision y colocacién de lavaplatos, del materizly cantidad de pozas especificadas en 2l formudaric Se cossen =
de propuestas.

La instalacién comprendera : |a colocacidn del artefacto, |z griferiz y sopaps, un sifén o &
desagie y la conexidn del grifo a la instalacidn de agua potable madiante el uso da ¢
cromadas, quedando prohibido el uso de " chicotillos de plomo™.

Obra.

4 MEDICION

Los artefactos de cocina seran medidos por pieza instalada y correctamente funconando, o de zcusrdo 2 Iz unidad esmeblaccs
en el formulario de presentacion de propuestas.

5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefia’sdo y anrobade
por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros g3stos Que ssan netesanics
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ERE RV

Ing. Luis Rcdrié\‘l’achem Tormed

Profesional de Disedo
G.ANLS
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Los materiales a emplearse deberdn ser suministrados por el Contratista y serdn de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y
correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a suempleo en obra, deberén ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las rejillas de pisos serdn de bronce de 10 x 10, 15 x 15 & 20 x 20 cm., segun los casos singularizados en los planos y deberan
contar con dispositivos de campana para obtener el efecto de sifonaje. Deberd tener tapa removible y de fécil reposicién, con el
fin de preservar su duracidén y mantenimiento.

4. MEDICION
Las rejillas de piso serdn medidas por pieza instalada y correctamente funcionando. La excavacién y compactacién para estas
unidades seré considerada en el precio de cada rejilla e incluida en el presente item.,

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planosy las presentes especificaciones, medido segtin lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio serd compensacién total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los

trabajos.

ITEM N*: 29 R : 2 2
NOMEBRE: PRUEBA HIDRAULICA — AGUA POTABLE :
UNIDAD: ML 4 :

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucion de pruebas hidrdulicas de presidn en tramos debidamente concluidos de tendido de tuberia no
mayores a 100 m de longitud que incluyan el funcionamiento adecuado de todos los accesorios que contenga el tramo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
. El Contratista deberé proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item

propiamente dicho asi también proporcionard los equipos de proteccidn personal EPP’s para los obreros involucrados en el item
y los visitantes de manera temporal (Supervisién, Fiscal, otros) que asi disponga el supervisor de obras.

3. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTOS

Concluida la prueba, deberd procederse de manera inmediata a la desinfeccion de la tuberia como se sefiala en el procedimiento
para la ejecucidn. Es obligacién del Contratista, solicitar por escrito las inspecciones y pruebas de las obras que ejecute. Estas
solicitudes se presentaran con dos dfas de anticipacion al fijado para la inspeccién indicando el objeto de ésta.

Serd obligacién del Contratista, asegurarse previamente de que las obras soportardn en forma aceptable las pruebas que se
especifican en el presente capitulo, antes de solicitar la inspeccion.

Si el Supervisor de Obra encontrase que el trabajo es defectuoso serd obligacién del Contratista, volver a solicitar la inspeccion,
una vez reparados los defectos.

Lo ATy
Inspeccién de las Tuberfas de Agua Potable y Accesorlq_si. S50

Ing. Luis Rodrig&checo Torrején
Profesional de Disefio 43 (
G.A.M.S.
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[TEM Ne: 26

NOMBRE: URINARIO DE PARED C/TEMPORIZADOR
UNIDAD: PZA

1 DEFINICION

Este_ltem se refiere a la provisién y colocacién de urinarios de pared para bafios y sus accesorios, de acuerdo a la ubicacién y
cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas Y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Los artefactos sanitarios de bafio y sus accesorios serdn de marca reconocida, industria nacional, brasilera, argentina, americana

o europea debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobacion respectiva, previa su instalacién
en obra.

3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se refiere a la provision e instalacién de urinarios de porcelana vitrificada y sus accesorios.

La instalacion comprendera: la colocacién del artefacto con los medios de anclaje previstos, la conexion de agua fria mediante
piezas especiales flexibles y cromadas, quedanda prohibido el uso de "chicotillos de plomo"y valvula de descarga de agua, de
tal modo que concluida la instalacién pueda entrar en funcionamiento inmediato.

4 MEDICION

Los artefactos y accesorios sanitarios para bafios serdn medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo
ala unidad establecida en el formulario de presentacidn de propuestas.

5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planosy las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N°: 27 ' iy
NOMBRE: CAJA INTERCEPTORA PVC SIFONADA
UNIDAD: PZA

1. DEFINICION

Se refiere a la provisidn e instalacldn rejilla de plso, Incluyendo todos sus accesorlos y su Instalacidn a la conexién a la red de
desagie de acuerdo a lo establecido en los planos, formulario de presentacién de propuestas y/o Instrucciones del Supervisor de
Obra. Todas las rejillas de piso contaran con una cortina o sifén para evitar el retorno de mal olor.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramlentas y equlpo necesarlos para la ejecucién cﬁ trabajos.

Ing. Luis Rodrigo' Pacheco Torrejon
Profesional de Diseiio
G.A.M.S.
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Previamente se efectuard unainspeccién de la Instalacldn de agua potable, en la que se comprobard que se hayan cumplido todas

las disposiciones establecidas e Indicadas en este Pliego y Normas NB 688 referentes a callidad dimensiones, pesos, colocacién,
conexiones y juntas.

Asimismo, deberd comprobarse si las vdlvulas y llaves estdn convenlentemente Instaladas. Todos los materiales, instalados
deberdn corresponder a los autorizados por el Supervisor de Obras. Es convenlente llevar a cabo la prueba hidraulica con la tuberia
rellenada parcialmente, es decir con el materlal selecclonado, sin embargo s el Contratista propone llevar a cabo las pruebas con

la zanja completamente rellenada y la Supervisién lo aprueba, podra efectuar la prueba a riesgo total del contratista para
desenterrar la tuberia si la prueba fallase.

Prueba de Presién de la Instalacién de Agua Potable:

Una vez hecha la revisién y de acuerdo al Supervisor la tuberfa deberd someterse en su integridad a una prueba de presién
hidrdulica no menor de 100 mca (10 kg/cm2) de presién por espacio de 4 horas continuas.

La presion debe mantenerse por un tiempo suficiente (2 horas) para probar la impermeabilidad y cierre hermético de las vélvulas.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird en metro lineal y contempla toda la prueba hidrdulica. Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los
planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obras.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de obra. El pago del item se hard de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye |a
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos y demds incidencias por ley.

ITEM N°*: 30

NOMBRE: PRUEBA HIDRAULICA ALCANTARILLADO -
UNIDAD: ML

1 DEFINICION

Este item se refiere a la ejecucién de |as pruebas hidraulicas en las tuberfas sanitarias y pluviales, a objeto de verificar y certificar
la correcta ejecucién de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en los planos, formulario de presentacién de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Ademas, se incluye al proceso de desinfeccion que debe realizarse en las tuberfas, en redes de distribucién, lineas de impulsion,
conduccién, aduccién y otras que comprenden un sistema de agua potable, de acuerdo al formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, equipo y herramlentas necesarios para la ejecucion de este item, deberdn ser provistos por el Contratista y
empleados en obra, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

El Contratista debera disponer de bombas, manémetros y otros elementos requeridos en la cantidad necesaria y durante todo el
tiempo que duren las pruebas hidraulicas.

Ing. Luis Rodnﬁgl’achcco Torrején
Profesional de Diseilo
G.A.ML.S.
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3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los sistemas de recoleccldn de aguas servidas y de aguas pluviales, deberdn ser sometidos a pruebas de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Dela bola
Consiste en hacer rodar bolas de madera o metilicas por el interior de las tuberias, de manera que si no existen
rebabas de mortero en las juntas ni salientes, estas bolas saldran por las cdmaras de inspeccién aguas abajo sin
dificultad.

b) Hidraulica
Los tramos horizontales seran sometidos a pruebas hidriulicas mediante presién de una columna de agua no menor
a 1.8 metros sobre la parte mds elevada de cada tramo. De la misma manera se procederd con tramos horizontales
de entrepisos y de bajantes.

c) Dehumo

Después de efectuada la prueba hidrdulica de las tuberias y luego de conectados los artefactos sanitarios, los tubos
de descarga, cdmaras de inspeccidn, interceptoras y tubos de ventilacién podran ser sometidos a pruebas de humo.

Acometida a los colectores publicos

En caso de existir red pUblica de alcantarillado sanitario y pluvial en servicio, sera la Solicitante o la Beneficiaria del proyecto, la
que se encargue de efectuar los trdmites correspondientes de conexién y la ejecucion misma del trabajo, salvo que este item esté
considerado en el formulario de presentacion de propuestas.

4 MEDICION

Las pruebas hidrdulicas incluyendo la desinfeccidn de |as tuberias serdn medidas en metros lineales.

5 FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planosyy las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Ing. Luis Rodr@?acheco Torrejon
Profesional de Diseiio
G.A.M.S.
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1- NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS
LIBERTADORES”

1.2.- DISTRITO: 2
INTRODUCCION

Todos los materiales a las que se refieren el presente pliego de especificaciones técnicas, serdn nuevos ¢ incluiran
todos los accesorios necesarios para una correcta y permanente utilizacion con todas las caracteristicas requeridas.
El equipo y material a ser suministrado debe ser de marcas reconocidas ademas, el contratista garantizard la calidad
del material el cual antes de ser definitivamente aceptados y en forma previa a su instalacion, seran aprobados por
el Supervisor de obra.

Todo el equipo especificado serd disefiado y fabricado de acuerdo a normas vigentes reconocidas
internacionalmente, como ser NEMA, IEC, DIN, VDE, REA, IRAM 6 NBR, las instalaciones de produccion de las cuales
provendrin los equipos deberan estar certificadas bajo normas IS0 9001, 1SO 14001; asi mismo tendran el sello de
aprobacion de calidad de UL®, CE o similares.

Cualquier dafo, desperfecto, error o similar, atribuible a los equipos, serdn de responsabilidad directa del
contratista, debiendo reemplazar cualquier parte o equipo que no cumpla con los requerimientos del Supervisor o
de las presentes especificaciones a costo propio.

Para la entrega de la instalacion eléctrica al Supervisor de obra verificara que todos los componentes de la misma
sean nuevos y se encontrardn en buenas condiciones de funcionamiento.

Asi mismo, a la entrega de la instalacidn eléctrica, el Contratista presentara al Supervisor de obra una copia completa
de los planos eléctricos de ejecucion (as-built), libres de costo y de acuerdo a obra, asi como los Diagramas y
Esquemas Eléctricos, Plano de Circuitos especificando detalladamente la procedencia del circuito y su alcance, Plano
de Canalizaciones eléctricas especificando tipo y didmetro de ducto, cantidad de cables conductores y disposicion
adoptada. Estos planos e informes seran firmados y sellados por el Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecanico
responsable de la obra. Todo el proyecto eléctrico deberd ser presentado a CESSA para su respectiva revision y su
posterior energizacion al transformador y/o al medidor, los cuales deberdn ser presentadas con sello y firma del
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecinico responsable de la obra.

El contratista garantizara los equipos, materiales y accesorios a ser provistos por un periodo no inferior a dos anos

- desde la puesta en servicio formal, debiendo correr por su cuenta cualguier cambio o reparacion atribuible a la mala

calidad de los mismos.
Porla magnitud de la obra, el contratista esta obligado ademas a presentar a requerimiento del supervisorlos planos
as-built parciales en formato digital y/o impreso, para los fines de control correspondientes por parte del supervisor

de obra.

Ing. M Calvimdntes. Vargas
ESIONAL DE DISENO
G.AMS
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ITEM N2 1
NOMBRE: TABLERO DE MEDICION TM
Unidad: PTO

1. Definicion.-

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la instalacién del tablero destinado para el medidor
electrénico trifésico, la instalacién del tablero firmemente sujetada mas la instalacion del equipo de medicion
trifasica electrénica y su proteccion respectiva y todos los accesorios necesarios para la sujecién correcta de estos.

2. Materiales, herramientas y equipo.-
Tablero metalico de dimensiones 0.5 x 0.4x 0.3 m.

Caracteristicas:

= Pintura exterior e interior con resina de polyester-epoxi color gris claro texturizado.
s Grado de proteccidn no menor a IP66. Para instalacion de exteriores.

Placa de montaje de dimensiones 0.465x0.35m.

Medidor trifasico electronico 50A, de medicion indirecta, que dispondra para realizar la lectura un transformador
de corriente de una relacion 200/5.

——

Riel tipo DIN (35x7.5mm)de seccion.

El Contratista realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa
aprobacion del Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucién.-

Se deberd instalar el ducto bajante con una altura de 2.5m medida desde el suelo, para lo cual deberd ser firmemente
sujetada mediante la cinta herdiban, el fierro galvanizado alcanzara hasta la cdmara de inspeccion especificada en
planos, este ducto deberd estar extenso de material de dificulte el posterior tendido de los conductores. Mientras
que la instalacién del ducto por piso se lo realizara posterior excavadao de la zanja, la instalacion del ducto sera de
cdmara a cdmara de inspecci6n y de igual manera debera estar libres de material. e
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El tablero para Medidor se instalara en la parte externa al lado de la calle y sera realiza por el Contratista con sujecién
a los planos respectivos.

El equipo de medicion serd instalado por el contratista, su interruptor termo magnético tripolar, con su respectiva
conexion siguiendo el plano de Diagrama Unifilar los cuales no debera presentar ningin tipo de daiio.

4. Medicidn y forma de pago.-

El Tablero de Medicién serda medido de por punto instalado, que incluye todas las piezas complementarias y
accesorios indicados mds arriba para su correcto funcionamiento una vez energizada la red de baja tension.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos.

ITEM N22
NOMBRE: EXCAVACION DE TERRENO SEMIDURO
Unidad: M3

1. Descripcidn.-

Este item comprende todos los trabajos de excavacion de zanjas para el tendido de tuberias, emplazamiento de
fundacion para sistema de puesta tierra y construccién de cdmaras de inspeccion, hasta las profundidades
establecidas en los planos correspondientes, y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Las excavaciones se detallan en cdmputos métricos del moédulo eléctrico
2. Materiales, Herramientas y equipos.-

El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y quipos necesarios y apropiados para completar los
trabajos de manera adecuada.

3. Procedimiento parala ejecucion.-

El Contratista deberd notificar al Supervisor de obras con 48 hrs. De anticipacién el comienzo de cualquier
excavacitn, a objeto de que este pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno natural,

Autorizadas las excavaciones, estas se efectuaran a ciclo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendicntes y
cotas indicadas en los planos del proyecto y segtin el replanteo autorizado por el Supervisor de obras.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberin ser retirados.

Durante el trabajo de excavacién el Supervisor de Obra podri introducir las modificaciones que considere
necesarias.
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Ias Jongitudes de las excavaciones serdn las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizardn con los
lados aproximadamente verticales y se ejecutarid con los anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del
Supervisor de Obra.

Las excavaciones se cfectuaran a mano. El material extraido sera apilado a un lado de la zanja de manera que no
produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulaciin de
los tubos u otros materiales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos o indicados por ¢l supervisor de obra,
el Contratista rellenari el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberd ser aprobado por el supervisor de obra.

Al realizar la excavacién de zanjas, podran dejarse puentes, los mismos que deberan ser removidos para efectuar la
excavacion.

Durante todo ¢l proceso de excavacion, el Contratista resguardarié las estructuras que se hallen proximas al lugar de
trabajo y tomaré las medida més aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes de
apua potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfonos, gas, etc, en caso de presentarse alguna rotura, la refaccion
de esta serd por cuenta del Contratista,

Preparacion del fondo de zanjas:

El fondo de la zanja debera ser afinado y terminado a mano, antes de colocar la primera capa de cama de esta tierra
previamente cernida, Se deberd asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme
en todos los conceptos aceptables como fundacion para la estructura o tuberia que vaya a soportar.

Posterior al tendido de los ductos se deberi realizar el relleno y compactacién de las zanjas, con camas de tierra de
espesor 5 cm aprozimadamente la tierra de uso, serd la misma que se extrajo de las zanjas, precio cernido de esta.

4, Medicion y forma de pago.-

Las excavaciones se medirdn por metros cibicos (m3), tomando en cuenta (nicamente los volumenes netos
cjecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizados por el Supervisor de
obra,

El excavado de terreno semiduro debe ser realizado de acuerdo alo especificado en este plicgo, aprobado y aceptado
por ¢l SUPERVISOR DE OBRA, serd pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta
compensacian dnica y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra, y cualquier otro gasto directo e
indirecto que incida en el costo de ejecucion.

ITEMNZ3
NOMBRE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON SOLDADURA
Unidad: PTO

1. Definici6n.-

Se describird en este ftem la puesta a tierra, para la misma se tendrd que contratar los servicios de un especialista en
soldadura exotérmica, la preparacion del terreno es un punto clave para asegurar una correcta puesta a tierra,

Composicion del terreno
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El terreno para la puesta a tierra tendrd que tener una superficie compacta, seguidamente se deberd preparar la
tierranegra debidamente mezclada con sal y carbén, en proporciones que se detallan a continuacitn por cada quintal
de tierra tendrd que haber cinco kilos de sal y medio quintal de carbén, aproximadamente, s¢ recomienda colocar
media bolsa de Geogel, por jabalina para asi mejorar la conductividad del terreno.

Disposicion del cable Conductor.-

El cable deberd ser de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion transversal y dispuesto a una distancia de 0.8 metros,
bajo el suelo, las jabalinas serdn clavadas hasta que la cabeza quede a una altura de 0.5 metros debajo del suelo

Soldadura Exotérmica

Un especialista serd el responsable de realizar la soldadura exotérmica, el Supervisor estard presente en el momento
de la soldadura y deberd inspeccionar que ésta haya sido realizada de manera correcta.

Luego de haber cubierto la puesta a tierra, se tendrd que compactar la misma antes de realizar el contra piso.
2. Materiales, herramientas y cquipos.-

La varilla de tierra debera tener las siguientes caracteristicas

Material: Varilla de Cobre puro
Longitud: 24m
Didmetro: 5/8"

Para el preparado de tierra se debe utilizar los siguientes materiales:
Materiales: carbon vegetal, bentonita
Cable de Cobre desnudo 35 mm2 de seccion transversal,

a).- caracteristicas técnicas de los conductores de cobre desnudo

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza
N2 de hebras: 6+1 hebras

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm
Temperatura maxima: 759C al aire libre.

Cable de Cobre aislado de cobre 6 AWG (16 mm2), de seccién transversal.

a).- caracterfisticas técnicas de los conductores de cobre aislado

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza

N? de hebras: 6+1 hebras

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm

Tension de servicio: 600V. Color verde con franja amarilla o de acuerdo a lo requerido.
Temperatura maxima: 75%C al aire libre.

Ing. . Calyimontes. Vargas
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Las caracteristicas del conductor deben ser avaladis moedionte wncertiieado de caltdind, emitido por el Tabicicante o
la entidad responsable del control de calidad, certifichndose este aspecto en el Libeo de drdenes por el SUPERVISOR,

Todos los conductores deberdn campliv con las sigulentes normas,

Norma Boliviana N3777,
Normas Americanas NEMA, ANSI
Norma Internacional 1EC,

Ducto de PVC E-10 de pulgadas de didmetro interior 1 pulpada, o su equivalente en el sistema métrica, Los ductos
deberdn estar fabricados de polictileno virgen de alta densidad sepiin lis normas ASTM 1784 y ASTM 1785 para
esquemas E-40, el fabricante deberd proporcionar In certificacton de calidad correspondiente del praducto y que
ademds estdn han sido producidas bajo normas arriba mencionadas,

El contratista suministrard todas las herramientas, equipo y clementos necesarios para ejecutar el trabajo
especificado.

3. Procedimiento para la ejecucitn.-

El contratista deberd solicitar al Supervisor la verificacion del estado de las fabalinas de puesta a terra y los
materiales para el preparado de tierra en obra. Las jabalinas deberdn estar enterradas 0,4 mminimamente, Parael
preparado de tierra se deberd proceder de la siguiente manera; primeramente se deberd realizar Ly excavacion del
terreno, posteriormente obtener una mezcla uniforme utilizando carbdn vegetal, hentonita y tierra extralda del
mismo lugar la mezcla resultante serd vertida en los hoyos previamente hechos  para el anclaje de jabalinas
posteriormente se procederd a verter abundante agua en los hoyos; concluida con esta ctapa se procederioa la
instalacion de jabalinas y el cable de cobre desnudo de acuerdo a planos y/o instrucciones del supervisor; se
atendera rigurosamente la profundidad de los hoyos en los que irdn anclados las varillas y el preparado de tierea, La
unién del conductor de cobre desnudo y la jabalina de puesta a tierra se reallzad mediante soldadura exotérmica,

El supervisor y aprobarid o rechazard tanto la calidad de las substancias o elementos utilizados como los trabajos mal
ejecutados, estando el Contratista obligado a corregir la actividad deficiente, sin costo adicional al presupuesto de
obra. Para la aprobacidn por parte del SUPERVISOR DE OBRA de Ta calidad de Ta tierra preparada, L resistencia de
ésta debe ser menor o igual a 10 ohmios*m, para este proposito se utilizard un telurometro y el método a emplearse
para la medicion de resistividad de la tierra deberd estar seialado en la propuesta del proponente,

4, Medicién y forma de pago.-

Este item sera medido por punto y serd cancelado segin precio contractual acordado, previa verificacion del
Ingenicro Eléctrico a cargo de la supervision,

ITEMN¢ 4
NOMBRE: CAMARA DE INSPECCION + TAPA 30x30x40
UNIDAD: PTO

1.- Descripcion

Este item comprende la ejecucion y construccion de cdmaras de inspeccidn con ladrillo gambote con revogue de HYSY
tipo “A”, de dimensiones internas 40 x 40 x 50cm para MJT, para las cdmaras de inspeccion de BTy de ddmensiones
de 30x30x40 todas con paredes de 15 em de espesor, mas sus respectivas tapas de HUA” con 4 e espesor, contempla
también la excavacién previa para las cimaras de inspeccidn.

En los lugares singularizados en los planas y de acuerdo a los diseiios indicados en los planos de detalle,
constructivos, formulario de presentacian de propuestas y/o instrucclones del Supervisor de Obry,
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2.- Materiales, Herramicentas y Equipo

Todos los materiales como el cemento, arena, ladrillo gambote, grava y acero a emplearse en la construccion de las

cdmaras y de las tapas, deberdn satisfacer todas las exigencias establecidas para la elaboracién de hormigones en la
Norma Boliviana del Hormigén armado CBI1-87,

3.- Procedimiento Para la Ejecucién

Una vez ejecutada y estabilizada la excavacion y el suelo de fundacion, se replanteara la correcta ubicacion de las
camaras y se determinara sus niveles de acabado.

Sobre esta losa se construirdn las canaletas con hormigén que conducen los ductos de llegada para las instalaciones
eléctricas.

La tapa debera ser de hormigén armado, de las caracteristicas y dimensiones sefialadas en los planos, con

imperfecciones dimensionales minimas, para lo cual deber4 utilizarse moldes suficientemente rigidos y verificar
continuamente su geometria.

La holgura entre la tapa y el recepticulo no deberd ser mayor a 5Smm y guardar entre ambos compatibilidad
geométrica. Las piezas mal ajustadas serdn rechazadas.

El nivel de acabado de la tapa colocada debera coincidir con la rasante del piso terminado. No se admitiran
diferencias de nivel.

A requerimiento del Supervisor de Obra se podran efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades,
especialmente en los sectores donde el ingreso de agua freatica a los colectores debe ser restringido y controlado.

Una vez concluida la ejecucién de la cdmara, ésta debera ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el
ingreso de material extremo a los colectores, para asegurar este aspecto, el Contratista deberd prefabricar un
nimero suficiente de tapas, debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la construccidn de las cdmaras en funcion
de las tapas fabricadas.

4.- Medicion y Forma de Pago

Este item se medira por punto instalado (PTO), completamente acabada el cual involucra la cimara de inspeccion de
ladrillo méas su tapa de H°A® la cual debera ser aprobada por el Supervisor de Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEMN25
NOMBRE: TABLERO DE BARRAS PRINCIPAL
Unidad: PTO .

1.- DESCRIPCION

Este item comprende la instalacion del tablero de distribucidn de Barras Principal, incluye equipo de control, mando,
proteccion y todos los elementos que comprende el mencionado tablero los cuales son:

e Barrasde cobre
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o Interruptores termomapnéticos,

El tablero de barras serd metalico de plancha de acero de tipo totalmente encapsulado, de manera que no se permita
el acceso accidental de personas y objetos a las partes vivas del cuadro y serdn instalados de acuerdo a estas
especificaciones y a los diagramas unifilares de carga. Las barras de cobre estaran soportadas por aisladores de tipo
epoxicas de capacidad de aislamiento de 750V como minimo.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El contratista serd el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para
la buena ejecucidén de la instalacién de los tableros, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentacién de

propuestas. Toda partida antes de su compra debera ser inspeccionada,y aprobada por el SUPERVISOR.

a).-El tablero deberd tener las siguientes caracteristicas:

Dimensiones del tablero general TDBP 08x0,6x0,25m.
Material: Plancha de acero
Dimensiones interior minima: Las especificadas lineas arriba
Grado de proteccion: IP65. Doble aislamiento.

b).-Los disyuntores termomagnéticos monofasicos y trifdsicos deberan tener las siguientes caracteristicas:

1.- Tension de operacion: 230V
Corriente nominal 25A
Capacidad de interrupcion 10kA
Cantidad: Alimentadores para tableros
Bifasico
2.- Tensidn de operacidn: 230/380V
Corriente nominal 50A
Capacidad de interrupcién 10kA
Cantidad: Alimentadores para tableros
Trifasico
3.- Tension de operacion: 230/380V
Corriente nominal 80-100A
Cantidad: Alimentadores para tableros
Trifasico
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Deben satisfacer las normas UNE-EN 60898/1EC 898/EN-6094/IEC 947-2, la instalacitn de los mismos se realizara
de acuerdo a planilla de earga, correspondiente, la cantidad de los mismos deben ser de acuerdo al diagrama unifilar.

Canales para Cables

El contratista debe velar por el transporte y adecuado manipuleo del equipo, en caso de sufrir alguna averia por
ejemplo, durante el transporte y/o instalacion serd el tinico responsable de su sustitucién por otro equipo similar,
sin derecho a pago adicional por ningin concepto. No se aceptardn bajo ningiin concepto tableros que a simple
inspeccidn visual presenten golpes e hendiduras.

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se debera solicitar al SUPERVISOR, por lo menos 48 horas antes del comienzo de la instalacidn de los tableros, la
verificacion del estado de los mismos y la ejecucidn de la instalacién de acuerdo a este pliego. La instalacién de los
disyunteres termo magnéticos, se debe hacer de tal forma que no perjudique en el normal funcionamiento de los
mismos y los especificados por el fabricante.

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medicién es por punto (PTO), las unidades a instalar sera cuantificada una vez culminada con la
ejecucion de la misma y autorizades por el supervisor de obra.

La instalacién del tablero general y mando debe ser realizado de acuerdo a lo especificado en este pliego y
aprobado y aceptado por el SUPERVISOR, sera pagado de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada,
siendo esta compensacién dnica y total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y cualquier otro gasto
directo e indirecto que incida en el costo de ejecucion.

ITEM N2 6
NOMBRE: TABLERO DE DISTRIBUCION 6 LINEAS
Unidad: PTO

1. Definicion.-

Estos items comprenden los tableros de distribuciones de los circuitos derivados. Estos servirdn para la recepcion
de los conductores de energia y la proteccién de la distribucién de tableros y para el despacho de los conductores
eléctricos hacia los circuitos especificados en el plano unifilar y plano de disposicién de tableros, contempla_
canalizacién desde el tablero de barras y alimentacion mediante conductores especificados en diagrama unifilar,
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2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos que deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Todos los tableros deberan cumplir con las normas siguientes:
Norma Boliviana NB777,

Normas Americanas NEMA, ANSI

Norma Internacional [EC.

Riel tipo DIN (35x7.5mm) de seccion.

El Contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa
aprobacién del Supervisor de Obra.

Interruptores termo magnéticos bipolares capacidades, las que se detallan en plano unifilar.
Caracteristicas:
e  (Capacidad de ruptura a 380 V no menora lcc = 10 kA
o °
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Ey

]

Lo

I

L]

Interruptores termo magnéticos monopolares capacidades, las que se detallan en plano unifilar.
Caracteristicas:
e (Capacidad de rupturaa 230 V no menoralcc=10 kA
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. Canales ranurados para conductores

Interruptores diferenciales de proveccidn contea fugas a teerivo electraencidn de diferentes capaidares Fan e e
detallan en plano unifilar,

Caracteristicas:
e Sensibilidad 30mA
s Numerode Polos2y 4
e Corriente nominal 50A y 25A
» Clase A
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3. Procedimiento para la ejecucién.-

La instalacién comprende desde el tablero prineipal hastia este tablero, sepin L espectticaciom de enmluctores
especificados en diagrama unifilar,

La caja del tablero se instala a una alturade 1.3 m a L5 m, medidadesde ol sue Lo st b baso dol tablero, empotrada
y asegurada a la pared mediante los elementos de sujecton correspondicntos,

El Tablero de distribucién Principal se encontrara ubicado tal como se muestraen planos do fnstalaciones eldeticas
4, Medicidn y forma de pago.-

La unidad de medicion por punto (pto), la unidad i instalar serd enantiffeadi con anteriortdid y autoriaadia pa i
SUPERVISION DE OBRA

La instalacién de la acometida, debe realizarse de acuerdo a lo espeetticado eneste pliego y aprobados y acoptidion
por el SUPERVISOR, serfi pagado de acuerdo a precio unitarvio de Lo propuesti aceptadag stondo esta compensacion
tnica y total por materiales, herramicntas, equipo, mano de obra y cualguier oo pasto dlivecto o divoctogue ek

en el costo de ejecucidn,
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ITEMN2 7
NOMBRE: TENDIDO DE DUCTO PVC 3/4"
Unidad: ML

ITEMN28

NOMBERE: TENDIDO DE DUCTO PVC5/8"
Unidad: ML "

1. Definicion.-

Este item comprende la provision e instalacion de electroducto PVC de pulgadas y de didmetro interior mencionadas,
para el ducteado en lozas, muros y pisos. El Electroducto de PVC se usara mayormente para ducteado hacfa circuitos
de iluminacidn, toma-corrientes y de fuerza, en cambio el Politubo E-40 se usara para los circuitos de alimentacién
eléctrica de los tableros e circuitos de iluminacidon exterior, siendo este instalado por piso.

Todos los trabajos anteriormente sefialados seran ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles
constructives, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Ducto PVC Conduit de diametro interior o su equivalente en el sistema métrico.
Politubo E-40 de diametro interno 1"

Electroducto rigido PVC de didmetro interno 3 /4"

Electroducto rigido PVC de didmetro interno 5/8"

Alambre de amarre, para posterior tendido del conductor.

Cinta aislante

El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacién
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista sobre la calidad del producto.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Se usaran ductos de PVC con sistema de unién campana y pegante o unién campana y cinta aislante, Los didmetros
de los electroducto y Politubo estaran de acuerdo a los planos de canalizaciones eléctricas indicado o conforme

indique el supervisor de la Obra. Las unianes entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y
resistencia del tubo,

El tubo de PVC y Politubo E-40 se tiende segin se especifica en los diferentes planos de canalizaciones de la
edificacion, ya sea por losa (antes del respectivo vaciado de losa), por piso (antes del vaciado de la carpeta de
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antes del vaciado del hormigén), segin didmetros especificados en planos. Se debera realizar el corte y picado de
muros seglin sea necesario para posterior canalizacién del ducto. Estos ductos deberian estar fijados firmemente al
mure para evitar que se muevan, Cualquier modificacién en obra de los planos eléctricos, debera ser aprobada y
abalada por el supervisor de la obra.

4. Medicion y forma de pago.-

El tendido de ducto de electroducto rigido y Politubo E-40 sera medido por metro lineal instalado correctamente y
libre de objetos que obstruyan el posterior tendido de los conductores.

. Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios serdn compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEMNe9
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 8 AWG
Unidad: ML

ITEMN210
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 10 AWG
Unidad: ML

ITEMN211 - :
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 12 AWG
Unidad: ML

ITEMN212
NOMBRE: TENDIDO DE CONDUCTOR DE CU AISLADO 14 AWG

Unidad: ML

1. Definicion.-

Este item se refiere ala provision y tendido del conductor de cobre aislado de 8,10, 12 y 14 AWG que se utilizara
en diferentes tramos del disefio eléctrico, como en alimentaciones, para interconectar los tableros y los propios
circuitos derivados, para la alimentacién de bombas, los cuales se muestran en planos constructivos,

2. Materiales, herramientas y equipo.-

'J;"n—u
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El Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este
item,

Conductor de cobre aislado calibre

= 8 AWG 10mm2
. 10 AWG 6mm?2
= 12AWG 4mm2
¢ 14 AWG 2.5mm2

. El contratista sera el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para
la buena cjecucion de la instalacion de los conductores, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentacion
de propuestas. Toda partida antes de su compra debera ser inspeccionada y aprobada por el Supervisor.

Los conductores deben ser de cobre, con aislacién de Cloruro de Polivinilo (PVC), resistente a la humedad,
aislamiento firmemente adherido al conductor, se puede desprender con facilidad y dejar al conductor
perfectamente limpio, debe ser elastico, resistente a la traccién, a la abrasian y no propagar llama.

Caracteristicas técnicas de los conductores de cobre aislado

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza

N¢ de hebras: 6+1 hebras de 2 a 6 AWG

N2 de hebras: Multifilar de Ba 14 AWG

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm

Tension de servicio: 750V. Color negro o de acuerdo a lo requerido.

Temperatura maxima: 752C al aire libre.

Las caracteristicas del conductor deben ser avaladas mediante un certificado de calidad, emitido por el fabricante o

. la entidad responsable del control de calidad, certificandose este aspecto en el Libro de drdenes por el SUPERVISOR.

Todos los conductores deberan cumplir con las siguientes normas.

Norma Boliviana NB777,
Normas Americanas NEMA, ANSI

Norma Internacional 1EC.

[l Contratista encargado de proveer este material deberd tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y
adecuado manipuleo del material, y en caso de sufrir alguna averia por ejemplo, durante el transporte y/o instalacion
seré el Unico responsable de su sustitucién por otro material adecuado, sin derecho a pago adicional por ningtin
concepto.

3. Procedimiento parala ejecucion.-

451
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CITEMAN®13
| NOMBRE: PROV, EINST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 11" 16A
Unidad: PZA

ITE.\I N® 14 i
| NOMBRE: PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 11 25A
| Unidad: PZA

1. Definicion.-

Este tem comprende luinstalacion de interruptares termomagnéticos monotisteos y teidsteos, el caal servied para
la proteccion de los conductores de cnerpia y la 1|1t]lt'tlll\ll Ao b disteibueton de tableros cuya lnstalaeion de
encuentran especificados en el plano unitilar y plano de disposieion de tableros,

2. Materiales, herramientas y equipo.- / g
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El Contratista proporcionara todos los materiales, herramicentas y cquipo necesarios para la ejecucidon de los
trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra. La cantidad de térmicos que alojen sera
determinada por el diagrama unifilar.

El breaker regulable trifasico de capacidad 160-200A

Interruptores termo magnéticos trifisicos de diferentes capacidades, las que se detallan en
plano unifilar.

Caracteristicas:
*  Capacidad de ruptura a 380V no menora lcc= 10 kA

e

Interruptores termo magnéticos monapolares de diferentes capacidades, las que se detallan en
plano unifilar.
Caracteristicas:

» (apacidad de ruptura a 230V no menoralcc=10 kA

Riel tipo DIN (35x7.5mm)de seccion. “_.
- - IJ;
El Contratista realizard los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo -,u’,‘

apropiados, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucion.-

Los interruptores deberan canectarse al tablero de distribucién por medio de conductores de calibre igual al usado
para el circuito que controlan con sus respectivos terminales.

4. Medicion y forma de pago.-

Este item sera medido por pieza (pza) instalada, que abarca la instalacion de todos los componentes arriba
mencionados para el correcto funcionamiento del mismo una vez energizada la red de baja tensién del edificio.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o
ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.

ITEM N215
NOMBRE: PLAQUEADO INTERRUPTOR DE PLACA SIMPLE
Unidad: PTO

1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacién de interruptores simples, dobles, triples, conmutadores simples,
conmutadores de instalacién superficial, serd de acuerdo al nimero y ubicacién establecidos en los planos
respectivos, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos.
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El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor o
correspondiente para su empleo en obra, Bsta aprobacion no eximird al Contr
ademas que deberdn ser de marea reconocida,

o Obra y obtener |a aprohacion
atista sobre L calidad del producto,

3. Procedimiento para la cjecucion.-

Los interruptores y conmutadores se instalarin al ras de las paredes, los conmutadores de instalacion superficial
serdn instalados mediante sujecion de pernos en columnas, paredes (para no daiiar, debilitar Ia estructura) en log
lugares indicados en los planos de instalaciones correspondientes, a una altura de 1.3 metros medida desde ¢l piso
hasta la base del interruptor, o segun se determinen ¢l lugar de las cajas rectangulares. La Supervision cuidard que
el artefacto quede perfectamente ajustado a la caja empotrada, rechazindose Lodo interruptor que presente malos
ajustes, rajaduras o que no esté completamente adosado a la pared.

4. Medicién y forma de pago.-

Los interruptores y conmutadores seran medidos por punta instalade y correctamente funcionando, o de acuerdo a
1a unidad establecida en el formulario de presentacién de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo senalado
y aprabado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEM N2 16
NOMBRE: PLAQUEADO TOMA-CORRIENTE DE PLACA DOBLE CON TIERRA

Unidad: PTO

1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacion de tomacorrientes dobles, tomas empotrados en piso, toma corriente
de fuerza de acuerdo al numero y ubicacion establecidos en los planos respectivos, formulario de presentacién de

propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

Ll Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los

trabajos.

La instalacién de los ftems mencionados de realizara en caja Rectangular tipo 1 2R

oI
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La instalacién de los toma-corrientes empotrados en piso deberi estar instalada en una caja especial donde esta
pueda resistir, presiones por pisaduras u el peso de otros objetos, y deberid poder cerrarse de forma que no pase
ninguna sustancia dentro del mismo, para poder hacer la respectiva limpieza,

Las dimensiones de la caja rectangular serdn de 55 mm de ancho por 98 mm de alto y 38 mm de profundidad, con
orejas metalicas.

Conductor deberd ser como minimo de cobre aislado calibre 12 AWG + 14 AWG para su conexién a tierra, o segiin
como se especifique en planos.

Los conductores deben ser de cobre, con aislacién de Cloruro de Polivinilo (PVC), resistente a la humedad,
aislamiento firmemente adherido al conductor, se puede desprender con facilidad y dejar al conductor
perfectamente limpio, debe ser elastico, resistente a la traccion, a la abrasién y no propagar llama.

Caracteristicas técnicas de los conductores de cobre aislado

Material: Cobre electrolitico 99% de pureza

N2 de hebras: 6+1 hebras

Rigidez dieléctrica: 10 KV/mm

Tensian de servicio: 600V. Colornegro o de acuerdo a lo requerido.
Temperatura maxima: 752C al aire libre.

Las caracteristicas del conductor deben ser avaladas mediante un certificado de calidad, emitido por el fabricante o
la entidad responsable del control de calidad, certificindose este aspecto en el Libro de 6rdenes por el SUPERVISOR.
Todos los conductores deberan cumplir con las siguientes normas.

Norma Boliviana NB777,

Normas Americanas NEMA, ANSI

Norma Internacional IEC.

El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacidn
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacién no eximird al Contratista sobre la calidad del producto.

Los toma corrientes dobles y los toma corrientes empotradas en piso deberdn tener una como especificacion una
corriente de trabajo de 15 A como minimo.

Los toma corrientes de fuerza deberdn tener como caracteristica una corriente de trabajo minima de 25 A

3. Procedimiento para la ejecucion.-
De acuerdo al plano de instalaciones se instalan las cajas en los ambientes indicados.

Los cajas se instalaran empotradas al ras de la pared o piso que sirven para la instalacion de la placas de toma-
corrientes dobles, toma corrientes empotradas en piso, toma corrientes de fuerza, presentes en la instalacion, aparte
de permitir una interconexién para las canalizaciones dispuestas en pared, serdn ajustadas correctamente y
cubiertas con yeso de manera de no permitir que esta se mueva de su posicién al momento de cableado, procurar
siempre que no ingresen sustancias extrafias, las cuales podrian perjudicar el proceso de cableado de la edificacién.

La Supervisién verificard que la caja empotrada quede perfectamente ajustada a la estructura, rechazandose toda
caja que presente malos ajustes, rajaduras, presencia de sustancias extraiias, inclinadas o que no estén
completamente adosadas a la pared,

es. Vargas
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La colocacién de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una distancia de 0.3m del piso acabado hasta la
base de la caja, la cual debera colocarse de forma horizontal a la longitud mas larga de la caja, mientras que para
tomas de bafios o cocinas se instalaran a una altura de 1.3m medida desde el piso acabado hasta la base de |a caja.

La Supervisién cuidard que el artefacto quede perfectamente ajustado a la caja empotrada, rechazandose todo
interruptor que presente malos ajustes, rajaduras o que no esté completamente adosado a la pared.

4.Medicidon y forma de pago.-

Los tomacorrientes dobles, empotrados en piso, y los de fuerza seran medidos por punto instalado y correctamente
funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentacién de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N® 17
NOMBRE: PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 15W
Unidad: PTO

ITEM N® 18
NOMBRE: PROV. E INST. DE LUMINARIA LED DE 24W
Unidad: PTO

1. Definicién-

Este item se refiere a la provisién e instalacion de luminarias ya mencionadas, de acuerdo a la ubicacidn y cantidad
establecida en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
Obra, este item ademas contempla la instalacion de las caja octogonales que alojaran a dichas luminarias, cajas
rectangulares para sus respectivos interruptores, tendido del ducto y respectivo conductor.

2, Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

Los artefactos alumbrados y sus accesorios seran de marca reconocida, ademds deberan de tener pantalla difusora
para proteccion de todos los ambientes, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su
aprobacidn respectiva, previa su instalacién en obra.

e
a3

LAMPARA LED DE 15,24W
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Perfecto para iluminacién eficiente y suave, sin tener que hacer agujeres en el techo, empotrables y de sobreponer
facil instalacién, basta con una sencilla fijacién. Gran dngulo de apertura de luz, sustituye todo tipo de lamparas de
superficie de techo. Modelo  color blanco. Incluye transformador.

Caracteristicas técnicas

Lamparade 15 W
Potencia 15W
Lumens 1200
Angulo de apertura 120°
Temperalura de color Blanca 6500K - Calida 3000K - Neutra 4000K e

G.AMS 448
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Tipo y cantidad de led SMD2835 90 leds
Frecuencia (1Z) 50060 112
Material Aluminio y PVC
Temperatura de trabajo -20°/+40°
Horas de vida 50,000 horas
Certificaciones CE, RoHS
Vaoltaje de entrada 220V

Lampara Led cuadrada de 24 W

Medidas @300 x40 mm
Potencia 26W

Lumens 3000

Angulo dc apertura 120°

Temperatura de color Blanca 6500K - Célida 3000K - Neutra 4000K
Tipo y cantidad de led SMD2835 120 leds
Frecuencia (HZ) 50/60 Hz

Material Aluminio y PVC
Temperatura de trabajo =200/ +40°

Horas de vida 30,000 horas
Voltaje de entrada 220V

3. Procedimiento para la ejecucién.-

La Supervisién cuidara que el artefacto quede perfectamente ajustado, rechazindose toda luminaria defectuosa y _—
que no cumpla los requisitos técnicos minimos o en mal estado de funcionamiento, que presente malos ajustes, Lll Y
rajaduras o que no esté completamente adosado o empotrada. 5
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En funcién al tipo de techo del local donde se vayan a instalar, estos artefactos podréan adosarse, estar embutidos o
colgados en el techo, de acuerdo al mejor criterio para cada caso, tipo de luminaria y en coordinacién con
Supervision.

El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacion
correspondiente para su empleo en obra, Esta aprobacién no eximird al Contratista sobre la calidad del producto.

4, Medicion y forma de pago.-

Los artefactos de Luminarias para Lamparas Fluorescentes, 2 x 36W, Leds 18W, 24W de adosar, embutir o colgar
para de Bajo Consumo y 1x150 para colgar con sus respectivas luminarias serdn medidos por Punto instalado y
correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentacidn de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N2 19
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA OCTOGONAL EMPOTRADA

Unidad: PZA

ITEMN® 20
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA

Unidad: PZA

1. Definicidn.-

Este item se refiere a la provisién e instalacion de cajas, las que servirdn para hacer las respectivas derivaciones y
empalmes de los conductores, aquella cajas que solo sirvan de derivacion deben de estar con su respectiva tapa.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberd suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

El Contratista deberd entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacion
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacién no eximird al Contratista sobre la calidad del producto.

Caja octagonal

L43

Caja Cuadrada tipo D 15/C

vimontes. Vargas
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Las dimensiones de la caja cuadrada u octogonal serdn de 104 mm de ancho por 104 mm de alto y 52 mm de

profundidad

Caja rectangular

PLE D ACTEE
LA LAY [k

Las dimensiones de la caja rectangular seran de 105 mm largo 52 mm de ancho 66 mm de profundidad

Caja de derivacion.

la caja de derivacién sera el nodo de concentracién de conductores, estos servird para empalmes de circuitos
derivados de tomacorrientes e iluminacién, derivacion de conductores de dates y seguridad, la caja de derivacion

l debe estar con su respectiva tapa al finalizar la conexién o derivacion.

™

Las dimensiones de la caja de derivacién deben ser minimamente de 255x200x80mm
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3. Procedimiento para la ejecucion.-
De acuerdo al plano de instalaciones se instalan las cajas en los ambientes indicados.

Los cajas se instalardn empotradas al ras de la pared o al ras del techo puesto que sirven para realizar las
instalaciones de las diferentes luminarias, tomas, interruptores y apliques presentes en la instalacion aparte de
permitir una interconexion para las canalizaciones dispuestas en pared, serdn ajustadas correctamente y cubiertas
de manera de no permitir que esta se mueva de su posicion al momento de cableado, procurar siempre gue no
ingresen sustancias extrafias, las cuales podrian perjudicar el proceso de cableado de la edificacion.

La Supervisién verificard que la caja empotrada quede perfectamente ajustada a la estructura, rechazindose toda
caja que presente malos ajustes, rajaduras, presencia de sustancias extrafias, inclinadas o que no estén
completamente adosadas a la pared.

La colocacién de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una distancia de 0.3m del piso acabado hasta la
base de la caja, la cual debera colocarse de forma horizontal a la longitud mds larga de la caja. Mientras que para las
cajas de derivacion se instalaran de acuerdo a planos establecidos para la presente obra.

La Supervision verificara que el artefacto quede perfectamente ajustado a la estructura, rechazdndose toda caja que
presente malos ajustes, rajaduras, ductos que no lleguen a dicha caja, presencia de sustancias extrafias o que no estén
completamente empotradas o adosadas al techo o muro.

4. Medicion y Forma de Pago.-

La colocacidn de cajas serd medida por pieza instalada y correctamente fijado, o de acuerdo a la unidad establecida
en el formulario de presentacién de propuestas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtin lo sefalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
. necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEM N2 21
NOMBRE: COLOCADO DE CAJA DE DERIVACION EMPOTRADA

Unidad: PZA
1. Definicion.-

Este item se refiere a la provision e instalacién de cajas, las que servirdn para hacer las respectivas derivaciones y
empalmes de los conductores.

2. Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

£
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El Contratista deberd entrepgar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y obtener la aprobacion
correspondiente para su empleo en obra. lista aprobacién no eximira al Contratista sobre la calidad del producto.
Caja octagonal

Caja Cuadrada tipo D 15/C

=

Caja-D 15/C

Las dimensiones de la caja cuadrada u octogonal serian de 85 mm de ancho por 85 mm de alto y 38 mm de
profundidad

3. Procedimiento para la ejecucién.-
De acuerdo al plano de instalaciones se instalan las cajas en los ambientes indicados.

Los cajas se instalardn empotradas al ras de la pared o al ras del techo puesto que sirven para realizar las
instalaciones de las diferentes luminarias, tomas, interruptores y apliques presentes en la instalacion aparte de
permitir una interconexién para las canalizaciones dispuestas en pared, serdn ajustadas correctamente y cubiertas

. de manera de no permitir que esta se mueva de su posicién al momento de cableado, procurar siempre que no

ingresen sustancias extraas, las cuales podrian perjudicar el proceso de cableado de la edificacion.

La Supervisién verificara que la caja empotrada quede perfectamente ajustada a la estructura, rechazandose toda
caja que presente malos ajustes, rajaduras, presencia de sustancias extrafias, inclinadas o que no estén
completamente adosadas a la pared.

La colocacion de cajas para alojar toma-corrientes se la realizara a una distancia de 0.3m del piso acabado hasta la
base de la caja, la cual debera colocarse de forma horizontal a la longitud mas larga de la caja. Mientras que para las
cajas de derivacion se instalaran de acuerdo a planos establecidos para la presente obra.

La Supervisién verificard que el artefacto quede perfectamente ajustado a la estructura, rechazandose toda caja que
presente malos ajustes, rajaduras, ductos que no lleguen a dicha caja, presencia de sustancias extraias o que no estén
completamente empotradas o adosadas al techo o muro.

4. Medicién y Forma de Pago.-

La colocacién de cajas serd medida por pieza instalada y correctamente fijado, o de acuerdo a la unidad establecida
en el formulario de presentacién de propuestas.
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastas que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICA

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: " CONSTRUCCION PARQUE DE AVENTURAS LIBERTADORES”
1.2.- UBICACION: PARQUE LIBERTADORES

1.3.- DISTRITO: 2

1.4.- MODALIDAD DE EJECUCION: OBRA VENDIDA

INTRODUCCION, -

Las presentes especificaciones técnicas son de cardcter normativo y obligatorio, las cuales estdn compuestas por la
Descripcién de Materiales de Construccion en general y las especificaciones técnicas particulares respectivamente, para
la ejecucidn de obras.

2.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM N2 1
NOMBRE: LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO
UNIDAD: M2.

DEFINICION.-

Este item se refiere al trabajo de limpieza y deshierbe a efectuar en el sitio indicado, de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPQ.-

El Contratista debera suministrar todas las herramientas, equipos e implementacién necesarios y correspondientes para
la ejecucidn de los trabajos.

P PARALAE ON.-

Se transportardn fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supervisor de Obra, dejandose en perfectas condiciones

para su habitabilidad.

Al concluir la obra el contratista debera retirar las construcciones auxiliares, escombros limpiando perfectamente las
zonas ocupadas, salvo en casos de que exista indicaciones especiales del supervisor de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-
La limpieza serd medida de forma metro cuadrado (M2) y ejecutada en un todo de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones, medido segiin los sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio
unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacitn Lotal por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que scan
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Arg-¥aam Carlos loa leredia
PROFESIONNL DE DISEAO
G.n.m.s5.
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NOMBRE: REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO
UNIDAD: M2

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las dreas destinadas a albergar las
construcciones el replanteo y trazado de los ejes para localizar los diferentes elementos de acuerdo a los planos de
construccidn y/o indicaciones del Supervisor de Obra,

El contratista estd en la obligacién de realizar los planos Asbuilt, una vez concluida la obra y entregar una copia al
supervisor de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-
El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el replanteo y trazado
de las estructuras y de otras obras, como ser: equipo topogrifico, clavos, yeso y estacas de madera.
1 MATERIAL |
ESTACAS DE MADERA
YESO )
CLAVOS

EQUIPO
EQUIPO TOPOGRAFICO

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

El replanteo y trazado de las fundaciones para el muro, serdn realizadas por el Contratista con estricta sujecion a las
dimensiones sefialadas en los planos respectivos. El Contratista demarcaratoda el drea donde se realizara el movimiento

de tierras, bajo la aprobacién del Supervisor de Obras.

Preparado el terreno de acuerdo a nivel establecido por el supervisor, el contratista procedera a realizar el estacado y
marcado de alturas de corte a una distancia prudente de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los ejes y anchos de los tramos de corte se definirdan con alambre o estacas, de acuerdo a lo seiialado en los planos, o
. segiin indicaciones del supervisor. El CONTRATISTA, sera el tinico responsable del cuidado y reposicion de las estacas y
marcas referidas para la medicién de los volimenes de obra ejecutada.

En caso de existir modificaciones al replantear el trazo original o de proyecto, el CONTRATISTA debera proporcionar a
la Supervision los nuevos planos con las respectivas modificaciones en planta, perfiles longitudinales y secciones

transversales para su aprobacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-
El replanteo de las construcciones serd medido en METROS CUADRADOS (M2), tomando en cuenta tinicamente la
superficie total neta de la construccion.
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensaci6n total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

&y ~
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{TEM N2 3
NOMBRE: Panel divisorio
UNIDAD: M2.

1. Definicion
Este item se refiere al colocado y provisién de tableros divisorios de material melaminico en las areas espesificadas.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
Se utilizardn paneles de melaminico plomo (18mm), cuya resistencia al fuego y al impacto sea comprobada.
Para fijar los tableros se pueden utilizar tanto tornillos como clavas, fijindolos a la estructura desde el centro de los
tableros hacia los bordes, dejando para el final el perimetro de estos.
Para suspender y fijar los tableros a la pared se utilizaran perfiles L de aluminjo.

3. Forma De Ejecucion
La colocacién de los tableros se haré de acuerdo a los planos de detalle especificado.
En general, los bordes de los tableros de madera son los mas expuestos a sufrir ataques por humedad, especialmente los
bordes inferiores al ser usadas en revestimientos exteriores. Es por ello que se recomienda sellar todos los cantos del
tablero, para asi evitar la posible entrada de humedad al interior, con una pintura del tipo 6leo o esmalte de buena
calidad. Asi también, cuando el tablero se aplica en zonas muy hiimedas, se recomienda que los bordes inferiores del
tablero se traten con algin impermeabilizante superficial no basado en agua.

4. Medicion y Forma de pago. -

Los paneles divisorio se medira en metros cuadrados (M2) incluyendo las puertas y sus respectivos accesorios y
tomando en cuenta tinicamente las superficies netas instaladas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segtn lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

; arlos Coa Heredia ~
PROFESIONAL DE DISERO a3’
G.n.m.5. B
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ITEM Ne 4
NOMBRE: divisores inflables
UNIDAD: PZA

1. Definicién
Este item se refiere al colocado y provisidn de divisorios inflables en las 4reas especificadas.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo

Se utilizardn paneles inflables de calidad y color aprobada por el supervisor, cuya resistencia al fucgo y al impacto sea
comprobada,

« 3. FormaDe Ejecucién

La ubicacion de los inflables se hara de acuerdo a los planos especificados en general,
4. Medicién y Forma de pago. -

El divisor inflable se medira por pieza (PZA) tomando en cuenta inicamente las superficies netas instaladas.

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin lo sefalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios serdn compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ITEM N2 y NS
NOMBRE: divisores sacos de arena
UNIDAD: PZA.

1. Definicién
Este item se refiere al colocado y provision de divisorios con sacos de arena en las areas especificadas.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
Se utilizaran sacos de arena de calidad aprobada por el supervisor, cuya resistencia a la intemperie y al impacto sea
comprobada.

3. FormaDe Ejecucién
La ubicacién de los sacas de arena se hara de acuerdo a los planos especificados en general,
4, Medicion y Forma de pago. -

El divisor de sacos de arena se medird por pieza (PZA) tomando en cuenta tinicamente las superficies netas
instaladas. '

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios seran compensaci6n total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que o "3
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos. :

Arg: 55 Loa Heredia
PROFESIONNL DE DISENO

G.n.m.j5. 438
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ITEM N® 6
NOMBRE: Malla TEXTIL PARASOL + poste ¢/4,0
UNIDAD: M2

Este item se refiere a la ejecucion de cercas de proteccion con malla textil (parasol), de acuerdo al disciio, dimensiones
y sectores singularizados en los planos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de
obra,

o s o o . -

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos,
los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

_ MATERIAL

' Malla textil (parasol)
' GANCHOS P/SUJECION
| Tuberia fg 2"

Los postes seran de fg 2" para sujetar la malla textil.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Seinstalarin los postes de fg 2” a 4.00 m de distancia entre si o de acuerdo a lo indicado en los planos.

La malla textil ird sujeta a los postes de de fg 2". mediante amarres con ganchos p/ sujecion y debe tener cinco puntos
de sujecién como minimo por poste. Asimismo, en su instalacion se deberd tener cuidado de que esté debidamente
tesado. Asimismo, la malla textil ird sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados.

Las cercas con malla textil seran medidas en metros cuadrados, (m2) tomando en cuenta uinicamente las superficies
netas colocadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos

gt

i Carlos Coa Heredia

PROFESIONNL DE DISEAO

G.n.m.3. 4273
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{TEM N® 7 a o T
NOMBRE: BLOQUE DE H2C? 50% ., TIPO H-10 PARA POSTES
UNIDAD: M3,

DEEINICION,-

Este itttmIcmnpmmlu la elaboracion y construccion de elementos estructurales de bloques de h?c? para postes de fg. A
requerimiento del supervisor de obras el CONTRATISTA debe realizar todas las PRUEBAS DE LABORATORIO para el
1t 3 i b N N E N ' [} - ' ot .

item HORMIGONES y serd aprobado por la Jefatura de Supervision del Gobierno Auténomo Municipal de Suere.

Este item se vefiere a la construccion de bloques de hormigon ciclopeo tipo H-18, a ejecutarse de acuerdo a las

‘dnncns:-:uws. espesory caracterfsticas seitaladas en los planos de diseio, formulario de presentacion de propuesta y/o
instrucciones del Supervisor de Obra,

El (,Ul"ll:‘:l.tl,‘:l:l proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos,
los mismos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

MATERIAL
CEMENTO IP-30
ARENA
' CLAVOS
GRAVA
PIEDRA

EQUIPO
MEZCLADORA

por el contratista en coordinacién con el Supervisor de Obra:

PIEDRA DESPLAZADORA.

La piedra a utilizarse debera ser de bucna calidad, las mismas que serdn verificadas por el supervisor de obras y/o
contratista ademas que su estructura serd homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias
adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracidn. La piedra a utilizarse debera ser
de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o
incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

¥ Launidad pétrea en su dimensién minima, no debera ser menor de 20 cm. piedras mayores a estas dimensiones

serdn sujetas a la aprobacién del supervisor de obras.
v Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad aprobada.

CEMENTO.

El cemento a usarse en la obra serd el cemento Portland [P-30 bolsa de 50 Kg, [resco y de calidad aprobada. Un cemento
que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, debera ser rechazado. No podra utilizarse un
cemento proveniente de bolsas rechazadas o que hayan sido abiertas con anterioridad.

AGUA,

Toda el agua utilizada en el hormigon deberd ser aprobada por el Supervisor y carecerd de aceites, sustancias vegetales
e impurezas. El agua deberd ser potable, en ningiin caso se utilizara aguas estancadas, Este insumo no deberd ser
considerado en el andlisis de precios unitarios,

Larlos Coa Heredia
PROFESIONNAL DE DISERO
G.n.m.5.
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AGREGADO FINO.

Los agregados finos para el hormigén se compondrin de arenas naturales, que poscan particulas durables.

Los agregados linos no podrdn contener sustancias perjudiciales, como:
v' Terrones de arcilla de mas de 1% en peso.

¥ Material fino que pase el tamiz N2 200 en mas de 3% en peso- Impurczas orgdnicas.

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamaifio a la malla N%4.
AGREGADO GRUESO.

Los agregados gruesos para cl hormigén se compondran de gravas redondeadas, carentes de recubrimientos adheridos
indeseables que excedan de los siguientes porcentajes:

¥ Terrones de arcilla en mas de 1% en peso
¥ Material fino que pase el tamiz N2200 en mas de 1% en peso
v’ Piezas planas o alargadas en més de un 10% en peso

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminacién del sobre tamafio con relacién a 2".
GRANULQMETRM.

Debe cumplir con los requisitos granulométricos que pasa por los tamices con malla cuadrada segiin AASHTO T-11 y T-
27.

Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberdn ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La piedra a utilizarse debera ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y
substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.

La unidad pétrea en su dimension minima, no debera ser menor de 20 cm.

Se empleara cemento Portland y de calidad probada.

El hormigén ciclépeo consistird en un hormigén ciclépeo para elevaciones R28=18 Mpa. tipo H-18, es decir 300 kg/m3
de cemento, conteniendo ademads piedra boldén en proporcion de 60% .

El encofrado se realizara con madera ochoo debidamente apuntalada y asegurando las medidas de disefo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.-

El contratista debera sujetarse integramente a los procedimientos de ejecucion preestablecidos para las diferentes
estructuras, particularizando cada una de ellas segin planos de detalles constructivos, planos estructurales y/o
instrucciones del supervisor de obras.

En bloques, cuando se emplee un hormigon TIPO H-18 resistencia cilindrica =180 Kg/cm2, es decir 300 kg/m3 de
cemento, conteniendo ademads piedra boldn en proporcion de 60%.

El CONTRATISTA establecerd el peso en kilos de los agregados finos y gruesos en una condicion de superficie saturada
seca por bolsa de 50 Kg. de Cemento Portland 1P-30.

Las cantidades fijadas de los agregados deberan separarse en las cantidades de la mezcla, de acuerdo a la forma
aprobada por el Supervisor de obra.

Las determinaciones se haran una vez que los materiales provistos por el CONTRATISTA hayan sido aprobados.

La medicién de los dridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia
deberan ser metélicos o de madera e indeformables.

La piedra ser4 cuidadosamente colocada, no caida ni lanzada, evitando dafios al encofrado o al hormigén contiguo
parcialmente fraguado.

=
e
Las piedras serdn previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obray deberan descansar en g ;‘;"
todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocardn por capas para v
lograr una efectiva trabazén vertical y horizontal.

Arq. Jusnlarlos Coa Heredia
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Siesnecesario se deberd prever lautilizacion de encofrados metdlicos o de madera, con madera cepillada y tablas rectas

sin ninguna deformacion, armadas con vlostras y puntales de madera cuidando las dimensiones previstas en los planos
y detalles constructivos,

El encofrado deberd estar bien alineado a plomada, con las dimensiones correctas y especialmente bien aseguradas y
apuntaladas para resistir la presion del hormigon ciclopeo fresco y garantizar la uniformidad del vaciado.

Se deberd tener cuidado que el hormigdn penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose
para ello de golpes con varillas de fierro,

El hormigdn serd mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazara todo mortero que tenga 30
minutos o mds a partir del momento de mezclado.

Elhormigén serd de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de masas compactas, densas
y con aspecto y coloracion uniformes.

El Supervisor de obra deberd aprobar la correcta nivelacién y correcta ubicacion de ejes de replanteo. Las dimensiones
deberdn ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Este item serd medido en metros ciibicos {M3), tomando en cuenta solamente las cantidades ejecutadas conforme a las
dimensiones e indicaciones que se muestran en los planos, se cancelara al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

ITEM N2 8
NOMBRE: TRAJE DE SEGURIDAD INC/ ARMAS
UNIDAD: PZA.

_;,‘

1. Definicién
Este item se refiere al colocado y provisién de trajes de seguridad y armas para la actividad requerida.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
Se utilizardn trajes y armas de calidad aprobada por el supervisor, cuya resistencia a la intemperie y al impacto sea
comprobada.

3. Forma De Ejecucién
La provisitn de los trajes y armas se hara de acuerdo al requerimiento de computos métricos,
4. Medicién y Forma de pago. -

La provisién de trajes de seguridad se medira por pieza (PZA) tomando en cuenta inicamente las cantidades netas.

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo senalado
y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios serdn compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucidn de los trabajos.

Arq. Juan Yarlos Coa Heredia
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ITEM N2 9
NOMBRE: ESTRUCTURA METALICA - PARA BANDERIN
UNIDAD: PZA

Este item se refiere a la elaboracién e instalacion de una estructura metalica para banderin, estos trabajos serdn

ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos, formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del
Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

La estructura metdlica sera fabricada con tubulares rectangulares de buena calidad de acuerdo a lo especificado en los
planos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIAL

ELECTRODO 6010 -

PLACA DE ALUMINIO 1,22 X 2,44 M. E=4
‘MM,
| SILICONAESTRUCTURAL
| TORNILLO Y RAMPLUG DE 11/2" X 6 MM, |

TUBULAR RECTANGULAR 100X50X2 MM.

TUBULAR RECTANGULAR 40X20X1.5 MM.

el EQUIPO
' EQUIPO DE SOLDADURA

Como condicion general, el acero de los elementos a emplearse serd de grano fino y homogéneo, no debera presentar en
la superficie o en el interior de masa grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a emplearse sera del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos fabricados en carpinteria de hierro deberan salir de las maestranzas con una mano de pintura
anticorrosiva.
Las placas de aluminio para revestimiento serdn tipo perfiles segin EN 573-3; aleacion EN AW 6063 T66.

De preferencia sebe verificarse un tratamiento superficial:
¥~ Anodizado (20 micras)
v Termolacado en poliéster (60-70 micras), colores RAL mosquitera.

v"  Sefija detras de los perfiles de soporte.
Todos materiales, herramientas y equipo necesarios para la instalacién de la estructura metalica, deberdn ser provistos
por el Contratista y ser aprobados por el Supervisor de Obra.

-

IENT RA -

Previamente a la ejecucién del item, se realizara una verificacién de dimensiones y nivel en el cual se procederi con la
instalacién de la estructura.

En el proceso de fabricacién debera emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi como mano de obra calificada, 0N
gue garantice un trabajo satisfactorio. ¢
e

Una vez determinado el dimensionamiento real a ejecutar, se procedera a ubicar la estructura de soporte otorgando la
forma correspondiente de acuerdo a planos de detalle y/o especificaciones del Supervisor de Obras, anclando los perfiles
metalicos a la estructura existente. Posteriormente se distribuiran de forma lineal y en funcion al disefio especifico las
estructuras secundarias, compuestas por 2 piezas (tubular rectangular 100x50x2 mm.; 40x20x1.5 mm.)

bt
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Las uniones se realizaran por soldadura a tope y serdn lo suficientemente sélidas para resistir los esfuerzos
correspondientes a su colocacién y operacién.

Los restos y rebaba de soldadura se pulirdn de modo de no perjudicar su aspecto y el acabado deseado. Este aspecto
deberd contemplar la aprobacién correspondiente por parte del Supervisor de obras, caso contrario el Contratista
deberd solucionar todas las imperfecciones en las superficies vistas de la estructura.

Concluida la estructura de soporte, se procedera al revestimiento con placas de aluminio sobre todas las superficies
vistas tanto exterior como interiormente, Para tal efecto la mano de obra especializada deberé realizar los cortes
necesarios para dar forma al elemento.

Enlas esquinas, se debe tener cuidado de generar acabados irregulares, siendo de entera responsabilidad del Contratista
la sustitucion del revestimiento hasta que el mismo se encuentre aprobado por el supervisor de obras.

En caso de que el Contratista desee utilizar placas de aluminio con acabado de color, previamente debera presentar
muestras de los colores al Supervisor de Obras para su respectiva aprobacién y posterior aplicacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La estructura metdlica en fachada se medird por pieza (PZA) tomando en cuenta, inicamente lo ejecutado.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido segiin lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la correcta ejecucidn de los trabajos, incluyendo desperdicio por corte.

ITEMN2: = 10 : -
~NOMBRE: - . COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO
UNIDAD: - - PZA., :

1. Definicion
Este item se refiere al colocado y provision de compresor de aire electrico para la actividad requerida.

2. Materiales, Herramientas Y Equipo
Se provisionara de compresores de calidad aprobada por el supervisor, cuyaresistencia a la intemperie y al impacto sea
comprobada.

3. Forma De Ejecucion
La provisién de los compresores se hard de acuerdo al requerimiento de computos métricos,
4. Medicion y Forma de pago. -

La provisidn de compresores se medira por pieza (PZA) tomando en cuenta tnicamente las cantidades netas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado
y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios establecidos.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Arq. Juzl Caflos Coa Heredia

-



