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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: RECONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO DE CESPED SINTETICO ZONA NORIA ALTA
UBICACION: ZONA NORIA ALTA
DISTRITO: 3

1.- INTRODUCCION:

Las presentes especificaciones técnicas son de caracter normativo y obligatorio, las cuales estan compuestas por
la Descripcion de Materiales de Construccién en general y las especificaciones técnicas particulares
respectivamente, para la ejecucién de obras.

2.- PROTOCOLO DE PREVENCION COVID-19:

En el marco de la emergencia generada por el COVID-19, el Gobierno Auténomo Municipal de Sucre, aprobo el
“PROTOCOLO de PREVENCION COVID-19, Gestion 2020”, el cual debe ser implementado y adoptado en todas
las actividades referidas a la construccion.

De tal forma, el Protocolo de higiene y bioseguridad se implementa para la reanudaciéon de actividades en
cumplimiento al DS N°4229 del 29 de abril 2020 en su articulo 5 inciso d), sefiala “que independientemente de
las condiciones del nivel de riesgo, se da continuidad e incorpora actividades econémicas del sector de la
construccién a partir del 10 de mayo de 2020”, para cuyo efecto fue remitido el reglamento para la actividad
econdmica aprobada Mediante Resolucién Multi Ministerial N° 001/2020 del 08 de mayo de 2020. El mismo que
es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores (personal técnico, personal operativo), proveedores
y terceros relacionados con la empresa, que realicen funciones o presten servicios en las instalaciones de la misma
y/o en el lugar donde se ejecuten las obras. El incumplimiento total o parcial del protocolo dard lugar a sanciones,

conforme a la normativa vigente en el pais.

La implementacién del PROTOCOLO de PREVENCION COVID-19, Gestién 2020 - Reinicio de Obras, involucra:

- Elllenado del FORMULARIO DE PRESENTACION DEL PROTOCOLO ESPECIFICO DE BIOSEGURIDAD, y

- La firma (del representante Legal) de la DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION DE LA PROPAGACION COVID-19 EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

En las medidas a ser implementadas, se puede indicar:

- Las medidas de Proteccién a desarrollarse.

- Las Reglas Generales, en cuanto a Horarios de trabajo, segiin cada nivel de riesgo (p.e. Personal técnico y
administrativo - Personal Operativo, Prestadores y/o proveedores de servicios, Transporte del Personal,
Transporte de Materiales, y otros).

- Areas comunes (como ser Paneles informativos, Vestidores, Espacios de comedor o cafeteria).

- Desinfeccién de areas comunes.

- Equipos de proteccién personal y bioseguridad

- Manejo del personal.

- Manejo de casos sospechosos.

- Capacitacién en medidas de prevencién y bioseguridad.

- Finalmente, se debera contar con el listado de trabajadores con sus respectivas edades, fechas de
nacimiento, tipo de sangre, direccién domiciliaria, peso, estatura, email, teléfonos, por proyecto y por
actividad.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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En ese sentido, el Protocolo busca minimizar los factores que pueden generar la transmisién de COVID-19 a través
de la implementacién de medidas generales de bioseguridad.

Esimportante tener en cuenta que aun cuando la vigilancia sobre el cumplimiento de este protocolo estara a cargo
de los Supervisores de Obra y el personal Especialista en Materia Ambiental de la Direcciéon de Estudios y
Proyectos del G.A.M.S; las autoridades de la Secretaria Municipal de Salud, Educacién y Deportes, y la Direcciéon
de Medio Ambiente del G.A.M.S,, tienen competencia para vigilar el adecuado cumplimiento de aplicacién del
Protocolo.

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MODULO 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS

ITEM N2 01 )
NOMBRE: INSTALACION DE FAENAS (URBANO)
UNIDAD: GLB.

1. DEFINICION.-

Esta especificacion regula los trabajos de preparaciéon que consisten en efectuar la limpieza y preparacion del
terreno y/o ambiente, ejecutando las instalaciones preliminares al inicio propio de la obra. Asimismo comprende
el traslado oportuno de todas las herramientas y equipo, la construccidn del depésito para guardar los materiales,
para la adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.

1. DEFINICION.-

Esta especificacion regula los trabajos de preparacién que consisten en efectuar la limpieza y preparacion del terreno y/o
ambiente, ejecutando las instalaciones preliminares al inicio propio de la obra. Asimismo, comprende el traslado oportuno de
todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro cuando ya no sean
necesarios.

Este item comprende también el colocado del Letrero informativo de la obra, el cual serd aprobado por el Supervisor de Obra,
quien indicara también la posicién del mismo, incluye la obligacién del Contratista de hacer copiar el plano dos ejemplares,
uno para Supervisién y otro para el contratista, cuyo costo estara precisamente a cargo del contratista.

El Contratista deberd tomar fotografias de las etapas o fases de ejecucion de obras, antes, durante y después de construidas, y
acabadas las mismas. Los gastos corren a su cuenta. El Supervisor de Obras, revisara las fotografias durante los dias habiles o
el tiempo de ejecucion.

2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones auxiliares,
los mismos que deberan ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra. En ninglin momento estos materiales seran
utilizados en las obras principales.

MATERIAL
LETRERO DE OBRAS
DEPOSITO DE MAT. HERR. EQUIPO

EQUIPO
VOLQUETA

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Antes de iniciar los trabajos de instalacién de faenas, el Contratista solicitara al Supervisor de obra la autorizacién y ubicacién
respectiva, asi como la aprobacién del disefio propuesto.

El Supervisor de Obra tendra cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo presupuestado.

El Contratista dispondra de serenos en nimero suficiente para el cuidado del material y equipo, que permaneceran bajo su
total responsabilidad.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberdn retirarse, limpiandose
completamente las dreas ocupadas.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

Este item sera considerado en forma GLOBAL (GLB) y pagado al precio contractual de la propuesta acordada previa
aprobacidon del Ingeniero responsable de la Supervision de ésta obra. Dicho precio serd compensacidon total por todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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ITEM N2 02
NOMBRE: LETRERO DE OBRAS (LONA PV()
UNIDAD: PZA.

1. DESCRIPCION. -

Este item comprende la colocacion de 1 letrero en obra cuyo precio ha sido prorrateado en los andlisis de precios
unitarios. Seran de estructura metalica y parantes de madera con lona impresa que identifica la obra de acuerdo
a las dimensiones y formas especificadas en los planos de la Agencia Estatal de Vivienda. Estos letreros de obra,
deberan estar instalados en lugares visibles y autorizados por la Supervisiéon y deberan permanecer en los sitios
elegidos, durante todo el tiempo de ejecucién de las obras y seran de exclusiva responsabilidad del Contratista el
resguardar, mantener y reponer los letreros.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Todo el material debera cumplir con los requisitos establecidos en los planos de detalles de disefio del letrero que
sera proporcionado.

El Contratista realizard los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo conveniente, debiendo
estos contar con la aprobacién previa del Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCION. -

La forma de ejecucion se ceiiira estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones del Supervisor de Obra.
Los letreros serdn de estructura metalica y parantes de madera, las dimensiones y caracteristicas del material se
encuentran descrito en los planos, los mismos deberan estar secos, la lona debera ser con protecciéon UV e
impresos los textos con los tipos de letras, tamafios detallados de acuerdo a las particularidades descritas en los
planos, 1a misma estara correctamente tesada para evitar que las inclemencias del tiempo afecten la firmeza del
letrero.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La provision e instalacion de letrero de obra (1,2x2 m) serd medido en forma GLOBAL.

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este item y medido en la forma indicada, de acuerdo con los
planos y las presentes especificaciones técnicas sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta

aceptada.

Dicho precio serd en compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo sefialado en el
analisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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ITEM N2 03
NOMBRE: PLACA DE ENTREGA DE OBRAS
UNIDAD: PZA.

1. DEFINICION.-

Este item se refiere a la provision y colocacién de una placa recordatorio, la misma que se instalara a la conclusion
de la obra en el lugar que sea determinado por el Supervisor de Obra.

2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecuciéon de los
trabajos.

MATERIAL
PLACA ENTREGA DE OBRAS

La placa debera ser del o los materiales especificados por el Supervisor de Obras, de acuerdo a formatos y
caracteristicas propias de la Unidad Solicitante, respetando las caracteristicas de calidad, resistencia a la
intemperie, asi como colores, contenido a disposiciones generales.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.-

La placa debera fabricarse respetando las dimensiones, detalles y las leyendas sefialadas en los planos de detalle,
formato de la Unidad Solicitante y/o por instrucciones del Supervisor de Obras.

En caso de ser necesaria la construcciéon de un pedestal para instalar la placa recordatorio, el mismo sera
construido de hormigén ciclépeo de dosificacion 1:2:3 con 50% de piedra desplazadora.

Este pedestal debera ser de forma troncopiramidal, con una base de 80 x 80 centimetros, acabando en la parte
superior en una cara de 50 x 50 centimetros y altura de 1.50 metros, a partir del piso, debiendo estar empotrada
una parte de ella en el suelo.

Si el Supervisor de obra y la Comunidad estuviesen de acuerdo, se podria disponer la ubicacién de la placa
empotrada en uno de los muros principales, de modo tal que sea visible para la poblacién, pero con la condicién
de no afectar la estética ni el acabado del muro en el cual se esté empotrando la mencionada placa. Para este caso
se deberd usar mortero con dosificacién adecuada y que no permita su facil extraccién ya sea por motivos
naturales o artificiales.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La placa de entrega de obra se medira de forma global (GLB), incluyendo los diferentes elementos de sujecién y/o
empotramiento, debidamente colocada y aprobada por el Supervisor de Obra.

Este {tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle y las presentes especificaciones, medido segtiin
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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ITEM N2 04
NOMBRE: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
UNIDAD: M2.

1. DEFINICION.-

Este item se refiere al trabajo de limpieza a efectuar en toda la obra, de acuerdo a lo establecido en el formulario
de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El Contratista deberd suministrar todas las herramientas, equipos e implementacién necesarios y
correspondientes para la ejecucion de los trabajos.

EQUIPO
VOLQUETA

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacciéon del Supervisor de Obra, dejandose en perfectas
condiciones para su habitabilidad.

Al concluir la obra el contratista debera retirar las construcciones auxiliares, escombros limpiando perfectamente
las zonas ocupadas, salvo en casos de que exista indicaciones especiales del supervisor de obra.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO.-

La limpieza serd medida de forma global (GLB) y ejecutada en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun los sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio
unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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MODULO 2 OBRAS PRELIMINARES

ITEM N2 01
NOMBRE: DEMOLICION MANUAL HORMIGON CICLOPEO
UNIDAD: M3.

1. Descripcion.-

Este item se refiere a la demolicién de hormigén ciclépeo, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. Materiales, herramientas y equipo.-
El Contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones,

el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucién de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra.

3. Procedimiento para la ejecucidn.-

Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas convenientes para la ejecucion
de los trabajos especificados previa aprobacion del supervisor de obras.

Las demoliciones de hormigoén ciclopeo se lo realizaran con mucho cuidado y asi evitar dafiar las estructuras
colindantes, si esto ocurriese es de entera responsabilidad del contratista.

Las demoliciones se las efectuardn hasta el nivel del piso terminado (si fuese el caso), debiendo dejarse el
terreno correctamente nivelado y apisonado.

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, seran transportados y almacenados en los lugares
que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra.

No se permitird utilizar materiales provenientes de la demolicién en trabajos de la nueva edificacién salvo expresa
autorizacidn escrita del Supervisor de Obra.

Los materiales desechables seran trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra,
para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.

4. Medicién y forma de pago.-
Estos items seran medidos en metros ctibicos (M3) de trabajo neto ejecutado.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido segun lo
seflalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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ITEM N2 02

NOMBRE: RETIRO DE MALLA OLIMPICA + POSTE DE FG
UNIDAD: ML.

1. Definicion

Este item se refiere al retiro de malla olimpica y los postes de FG en los que se sostiene la malla, que cumplen la
funcién de cerramiento perimetral, elemento separador y otras que puedan darse.

Esta actividad también comprende la separacién de la malla olimpica de los postes de FG y el traslado a los lugares
de almacenaje preestablecidos por el supervisor de obras.

2. Materiales, herramientas y equipo

El contratista proporcionara puntas, combos, barretas, sierras mecanicas, carretillas, sogas y otras herramientas
menores que considere necesarias, para el retiro seguro de la malla olimpica y postes de FG.

3. Procedimiento para la ejecucion

El contratista inicialmente debera tomar todas las previsiones para evitar dafios personales o materiales en la
ejecucion de este item, dado que se tienen alturas considerables en algunos sectores del cerramiento. Para ello
debera emplear el método que a su juicio resulte conveniente, previa autorizacion del supervisor de obras.

Una vez retirada la malla olimpica y los postes de FG, se inventariaran y el contratista trasladard al sector de
almacenamiento de materiales recuperables previamente establecido por la supervisién, aun cuando este
estuviera fuera de los limites de la obra.

4. Medicién y Forma de pago. -

El retiro de la malla olimpica y los postes de FG, se medird por metro cuadrado (M2), tomando en cuenta
Unicamente las cantidades netas del trabajo ejecutado.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido segtn lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.
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ITEM N2 03
NOMBRE: RETIRO DE ESCOMBROS+CARGUIO CON MAQUINARIA
UNIDAD: M3.

1. DEFINICION.-

Este item se refiere al carguio, retiro y traslado de todos los escombros que quedan después de realizados los
diferentes trabajos en una obra, incluidos los volimenes escombros de las demoliciones y retiro de material a no
ser utilizado.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrara una pala cargadora, volqueta y todas las herramientas, equipos y otros elementos
necesarios para la ejecucion de este item.

EQUIPO
VOLQUETA
PALA CARGADORA

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los métodos que emplee el Contratista seran los que él considere mas convenientes para la ejecucion de los
trabajos sefialados, previa autorizacién del Supervisor de Obra.

Los materiales que indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra o edificacién.
Los materiales desechables seran transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el

efecto por las autoridades municipales locales.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El retiro de los escombros se medira por metro ctiibico (M3). En caso de especificaciones en el formulario de
presentacion de propuestas el carguio de escombros en forma separada, el mismo sera medido por metro ctibico
e igualmente sera cancelado en forma independiente.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun los
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucidén de los trabajos.

Ing. Mauricio Villafani Miranda
PROFESIONAL DE DISENO
G.AM.S.




