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Alianza Público Privada a Iniciativa Pública 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

PROYECTO: “AMPLIACION DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO 

DEPORTIVO ZONA GARCILAZO” 

 

El proceso de Constitución de Alianza Público Privada , se rige por la Ley Municipal 

N°277/ 2022 LEY DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE SUCRE, PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, su 

Reglamento y el presente Pliego de Especificaciones. 

 

1. PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 

a) Personas naturales o jurídicas 

b) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas 

c) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas 

d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones legalmente 

constituidas. 

2. CRONOGRAMA  

Nº

  

Actividad Fecha Hora Lugar 

1 Convocatoria 16 de mayo   

2 Inspección   Previa 19  de mayo 9:00 a.m. Cancha  de césped sintético Garcilazo (Complejo 
Garcilazo) 

3 Reunión de 
Aclaración 

22 de mayo 9:00 a.m. Secretaria Municipal de Salud Educación y 
Deportes ( Calle Uyuni Esq. Calama- Fundación 

Pachamama) 

4 Presentación de la 
Propuesta  

12 de junio Hasta las 12:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

5 Apertura de 
Propuestas 

12 de junio 15:00 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

6 Informe de la 
Comisión de 
Evaluación 

19 de junio Hasta las 18:30 p.m. Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

7 Resolución 
Administrativa 

22  de junio  Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

8 Notificación 26  de junio  Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

9 Solicitud de 
Documentos 

26 de junio  Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

10 Presentación de 
Documentos 

03 de julio  Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

11 Remisión de 
Documentación a la 
M.A.E. 

04 de julio  Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
(Avenida Venezuela Nº 1052 –Ex hotel municipal) 

12 Elaboración de 
Contrato 

07 de julio  Dirección General de Gestión Legal 

13 Remisión al 
Concejo Municipal 

10 de julio  Alcalde G.A.M.S 

14 Revisión y 
aprobación del 
Concejo Municipal 

31 de julio  Concejo Municipal G.A.M.S 

15 Suscripción del 
Contrato 

04 de Agosto  Dirección General de Gestión Legal 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 

 

Las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del proyecto “AMPLIACION 

DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO ZONA GARCILAZO”. 

 

3.1.  ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM 

Adjunto en ANEXO 1 
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3.1.1. VOLÚMENES DE OBRA 

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán 

incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y 

Presupuesto General. 
 
 

CUADRO DE VOLUMENES 
PROYECTO: “AMPLIACION DE CAMPO DE CESPED SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO 

ZONA GARCILAZO” 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 

Modulo: OBRAS PRELIMINARES 

1 Instalación de faenas (urbano) glb 1,00 

2 Letrero de obras (Lona PVC) pza 1,00 

3 Placa de entrega de obras pza 1,00 

4 Retiro de arcos pza 2,00 

5 Retiro de césped sintético m2 6491,59 

6 Retiro de enmallado ml 438,79 

7 Demolición manual hormigón ciclópeo m3 22,41 

8 Limpieza general de la obra m2 6491,59 

Modulo: OBRAS ESTRUCTURALES 

9 Excavación manual suelo semiduro m3 17,47 

10 Excavación suelo semiduro c/retroexcavadora m3 2851,20 

11 Relleno y compactado c/equipo manual m3 1517,30 

12 Carpeta nivelación Hº pobre e=5 cm m3 0,73 

13 Hormigón simple p/zapatas H-21 m3 4,37 

14 Hormigón simple p/columnas H-21 m3 5,73 

15 Hormigón simple p/viga H-21 m3 7,29 

16 Hormigón simple p/losa llena H-21 m3 12,00 

17 
Hormigón simple p/losa encasetonada H-21 
e=20cm 

m2 105,76 

18 Hormigon simple p/muro de contención H-21 m3 29,46 

19 Acero estructural kg 15766,74 

20 Graderias de HºCº H-18  50% p.d. m3 216,00 

21 Cubierta de placa ondulada + estructura metálica m2 26,52 

Modulo: OBRAS MUROS DEFENSIVOS 

22 Replanteo de Estructuras y Edificaciones m2 1444,50 

23 Excavacion suelo semiduro c/excavadora m3 9423,79 

24 Fundaciones de H°C° 50% P.D. H 21 m3 739,00 

25 Elevaciones de H°C° 50% P.D. H 21 m3 1405,10 

26 Relleno y Compactado con equipo manual m3 6536,95 

27 Carga y trans.  material de excavacion m3 2886,84 

Modulo: OBRAS ARQUITECTÓNICAS 

28 Replanteo - estructuras y edificaciones m2 82,56 

29 Excavacion manual suelo semiduro m3 20,06 

30 Cimientos de HºCº 60% P.D. H18 m3 20,06 

31 Sobrecimientos de HºCº 60% P.D. H18 m3 5,68 

32 Impermeabilización de Sobrecimientos m2 12,33 

33 Muro de ladrillo 6H e=12 cm. m2 107,70 

34 Muro de ladrillo 6H e=10 cm. m2 30,40 

35 Dintel de H°A° ml 5,40 

36 Empedrado+ contrapiso H°S° H=15 cm m2 70,48 
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37 Meson de HºAº c/revest. ceramica + murete m2 4,32 

38 Cielo raso bajo losa m2 19,19 

39 Cielo falso c/placas PVC + Est. de aluminio m2 65,88 

40 Carpeta de nivelación HºSº E=3 cm s/losa m2 52,04 

41 Revoque interior  de cemento m2 304,35 

42 Revoque  de cemento e=3 cm.  m2 219,46 

43 Revestimiento de ceramica esmaltada m2 130,38 

44 Piso de ceramica esmaltada - alto traf. m2 70,48 

45 Acera de cemento t-b + empedrado e=7.5cm m2 38,05 

46 Zocalo de ceramica esmaltada ml 29,04 

47 Impermeabilización de losas c/memb. Asf. m2 42,76 

48 Puerta tipo reja c/plancha metalica m2 6,25 

49 Puerta  de madera  (tablero 2") +marco + quinc. m2 11,34 

50 Puerta de melaminico p/baños m2 19,60 

51 Ventana de Aluminio + Vidrio 4 mm m2 9,00 

52 Bordillo  de H°S° tipo "B" h=40 cm. + excav. ml 26,86 

53 Pintura latex interior  m2 193,16 

54 Pintura latex exterior   m2 219,46 

55 Letras de acero inoxidable m2 7,81 

56 Chapa exterior - 2 golpes pza 3,00 

57 Chapa interior - manivela pza 6,00 

58 Falleba p/baño - Prov. Y colocado  pza 14,00 

Modulo: OBRAS ARQUITECTÓNICAS CANCHA 

59 Replanteo - estructuras y edificaciones m2 6491,59 

60 Prov. y colocado de polietileno de 200 micrones m2 6491,59 

61 Riego de emulsion asfaltica m2 6491,59 

62 Prov. e inst. cesped sintetico m2 6491,59 

63 Demarcacion cancha de futbol glb 1,00 

64 Estructura metalica (arcos porteria) pza 2,00 

65 Prov. y coloc. de banderin pza 4,00 

66 Caucho granulado m2 6491,59 

67 Sobrecimientos de HºCº 60% P.D. H18 m3 21,53 

68 Impermeabilización de Sobrecimientos m2 71,78 

69 Malla olimpica Nº10 + Tubo F.G. 2" c/2,5m m2 1780,52 

Modulo: OBRAS DE RED DE AGUA POTABLE 

70 Replanteo de lineas de tuberia agua potable ml 81,78 

71 Tendido de tuberia PVC D=3/4" a.p. ml 109,60 

72 Inodoro tanque bajo - prov. y coloc. pza 10,00 

73 Urinario de pared c/temporizador pza 2,00 

74 Lavamanos c/pedestal+grif - prov. y coloc. pza 2,00 

75 Lavamanos tipo ovalina+grif - prov. y coloc. pza 9,00 

76 Ducha + base de ducha - prov. y coloc. pza 4,00 

77 Llave de paso 3/4" - prov. y coloc. pza 8,00 

78 Tanque plastico de agua de 600 lt. c/acc. pza 2,00 

Modulo: DESAGUE PLUVIAL PERIMETRAL 

79 Perfilado nivelado y compactado c/maquinaria m2 3221,40 

80 Excavacion de zanjas para tuberia m3 409,60 

81 Cama de arena para tuberia m3 41,01 

82 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=8" ml 193,14 

83 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=10" ml 319,50 

84 Canal de drenaje c/rejilla metálica ml 477,16 
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85 
Sumidero pluvial H°C° 50% p.d. (1.20x0.9x1.10)m 
H 21 

pza 5,00 

86 Relleno de zanjas m3 368,16 

87 
Camara de inspeccion HºCº 50% P.D.+ tapa HºAº  
H<2m  

pza 5,00 

88 
Camara de inspeccion HºCº 50% P.D.+ tapa HºAº  
H<2m  

pza 4,00 

Modulo: OBRAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

89 Replanteo de lineas de tuberia alcantarillado ml 1809,80 

90 
Provision y tendido tuberia pvc / desagüe  D=3" 
perforado 

ml 1503,17 

91 Provision y tendido tuberia pvc / desagüe  D=4" ml 96,91 

92 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=6" ml 68,34 

93 Tendido tuberia pvc sdr 41 D=8" ml 193,14 

94 Excavacion de zanjas para tuberia ml 524,16 

95 
Impermeabilización con polietileno de 200 
micrones 

ml 1823,15 

96 Cama de arena para tuberia ml 32,41 

97 Relleno de zanjas ml 68,06 

98 Prov. y coloc. de material filtrante ml 300,57 

99 Rejilla de drenaje de 30 cm + canal de H°S° ml 206,00 

100 Camara de registro 40x40 cm. + tapa HºAº  ml 8,00 

101 
Camara de inspeccion HºCº 50% P.D.+ tapa HºAº  
H<2m  

ml 4,00 

Modulo: OBRAS DE INSTALACIÓN ELECTRICA 

102 Acometida Trifasica Glb 1,00 

103 Tablero de Medición tm pto 1,00 

104 Excavacion de terreno semiduro m3 34,59 

105 Camara de Inspeccion + tapa 30x30x40 pto 16,00 

106 Sistema de puesta a tierra con soldadura pto 1,00 

107 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 16A pza 2,00 

108 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 20A pza 6,00 

109 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 1P 32A pza 4,00 

110 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 16A pza 2,00 

111 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 40A pza 4,00 

112 Prov. e inst. de interruptor termomagnetico 3P 80A pza 1,00 

113 Tendido de politubo E-40 D=1 1/2" ml 84,00 

114 Tendido de politubo E-40 D=1" ml 81,00 

115 Tendido de ducto PVC 3/4" ml 704,21 

116 Tendido de ducto PVC 5/8" ml 66,80 

117 Colocado de caja octogonal empotrada pza 24,00 

118 Colocado de caja rectangular empotrada pza 17,00 

119 Colocado de caja de derivacion empotrada pza 3,00 

120 Tendido de conductor de CU aislado 2 AWG ml 369,60 

121 Tendido de conductor de CU aislado 6 AWG ml 176,00 

122 Tendido de conductor de CU aislado 8 AWG ml 2576,00 

123 Tendido de conductor de CU aislado 10 AWG ml 257,00 

124 Tendido de conductor de CU aislado 12 AWG ml 146,02 

125 Tendido de conductor de CU aislado 14 AWG ml 209,31 

126 Tablero de barras principal pto 1,00 

127 Tablero de distribución TDE-1 pto 1,00 

128 Tablero de distribución TDE-F pto 1,00 

129 Tablero de distribución de C-D pto 1,00 

130 Plaqueado interruptor de placa simple pto 9,00 

131 
Plaqueado toma-corriente de placa doble con 
tierra 

pto 8,00 
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132 Prov. e Inst. de luminaria led t8 2x20w suspendida pto 8,00 

133 Prov. e Inst. de luminaria led de 24W pto 16,00 

134 Prov. e Inst. de reflector led de 547W pto 40,00 

135 Prov. e Inst. de poste metálico para reflectores pto 8,00 

 

 

4. CONTRAPRESTACIONES 

 La contraprestación es la retribución que obtiene el actor privado por la inversión realizada 
en la alianza público privada quien deberá ajustar su propuesta a la siguiente alternativa:  
 

a) Contraprestación Directa. - Es el pago económico que corresponde al Actor Privado 
cuando el beneficio o prestación recibida este individualizada en la persona usuario de 
la obra, bien o servicio público. En este caso la o el usuario está obligado a pagar la 
contraprestación a favor del Actor Privado. 

 

5. MÉTODO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, para la evaluación de propuestas aplicará el siguiente 
Método de Selección: 

 
a) Calidad, Propuesta Técnica y Rentabilidad 

 

5.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 
 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación determinará si las 
propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los 
Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario correspondiente. 

 
 

5.2. MÉTODO DE SELECCIÓN (CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y RENTABILIDAD) 

 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  

 
PRIMERA ETAPA: Propuesta Financiera (Rentabilidad)  : 50 puntos 

SEGUNDA ETAPA:    Calidad y Propuesta Técnica   :  50 puntos 
 

5.2.1. Evaluación de la Propuesta Financiera  

 
Se asignará a la mejor tasa Interna de Retorno (TIR) un puntaje de 50 puntos; las demás 
evaluaciones serán realizadas aplicando la siguiente fórmula: 
 

PEFI=(PFMV*50)/PFI 
Dónde: 

PEFI  = Puntaje de la Propuesta Financiera Evaluada 
PFMV  = Segunda Propuesta Financiera con el Menor Valor 
PFI  = Propuesta Financiera Evaluada 

 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasarán a la 

Evaluación de la Propuesta Técnica. 
 

5.2.2. Evaluación de la Propuesta Técnica 

En la etapa de Evaluación de Propuesta Técnica, se considerará el siguiente criterio: 
  

a)  Propuesta técnica             = 40 puntos 

b)  Plazo     = 10 puntos 
 

Se le asignará al menor plazo un puntaje de 10 puntos; las demás evaluaciones serán realizadas 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

PPEI= (MPP*10)/PPEI 
Dónde: 

PPEI  = Puntaje del Plazo Evaluado 
MPP  = Menor Plazo Propuesto 
PPEI  = Propuesta del Plazo Evaluado 
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5.3. Determinación del Puntaje Total  

 
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Financieras y Técnicas ,se determinará el puntaje 
total (𝑃𝑇𝑃𝑖) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario correspondiente 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑻𝑷𝒊 = 𝑷𝑭𝒊 + 𝑷𝑻𝒊 

 
Dónde: 

  𝑷𝑻𝑷𝒊: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 

  𝑷𝑭𝒊:  Puntaje de la Propuesta Financiera 

  𝑷𝑻𝒊: Puntaje de la Propuesta Técnica  

  
La Comisión de Evaluación recomendará la aprobación de la propuesta que obtuvo el mayor 
Puntaje Total (𝑃𝑇𝑃𝑖), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta. 

 
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Evaluación será responsable 
de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Aprobación o 
Declaratoria Desierta. 
 

5.4. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Aprobación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo 
siguiente: 

 

a) Nómina de los proponentes 
b) Cuadros de evaluación 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda 
e) Recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta 

           f ) Otros aspectos que la Comisión de Evaluación considere pertinentes. 

 

5.5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN  

 
La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, recibido el Informe de la Comisión de 

Evaluación y la propuesta mejor calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma, emitirá la 
Resolución Administrativa Municipal resolviendo la aprobación del informe, remitiendo 
antecedentes ante la MAE, para la constitución de la Alianza Público Privada. 

 
En caso de que la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, solicite a la Comisión de 
Evaluación la complementación o sustentación de su informe, podrá autorizar la modificación 
del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución 

Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta.  
 
Si la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, recibida la complementación o 
sustentación del Informe de la Comisión de Evaluación y Recomendación de Aprobación o 
Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la 
recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE. 

 
La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta, será 
motivada y contendrá mínimamente la siguiente información: 

 
a) Nómina de los participantes y precios ofertados 
b) Los resultados de la calificación 
c) Identificación del (de los) proponente (s) aprobado (s), cuando corresponda 

d) Causales de descalificación, cuando corresponda 
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda 

 
La convocatoria externa, será declarada desierta cuando: 

 
a) No se hubiera recibido ninguna propuesta 
b) Ninguna propuesta hubiese cumplido con lo establecido en el Pliego de Especificaciones 

c) Cuando el proponente calificado incumpla la presentación de documentos o desista de 
formalizar la Constitución de Alianza Público Privada y no existan otras propuestas calificadas. 
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La Unidad Solicitante, analizará las causas por las que se hubiera declarado la convocatoria 
desierta y evaluará la pertinencia de una nueva convocatoria. 

 
La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta, será notificada 
a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento de la Ley 
Municipal N°70/22.  

La notificación, de los resultados de la Convocatoria externa, será publicada en la página Web y 
canales oficiales del GAMS. 
 

6. ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES 

 

6.1.   Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 

cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Pliego de Especificaciones 

del Proyecto 
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la 

validez y legalidad de la propuesta presentada 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 

claramente señalados en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación 
considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de 
Evaluación y Recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta. 
 

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 
suscripción del contrato. 

 

6.2. Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, 

los siguientes: 

 
a)      Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el pliego de especificaciones 

 
b)        Falta de firma del proponente en los Formularios  
c)        Falta de la propuesta técnica o parte de ella 
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella  

e) Falta del análisis financiero (Rentabilidad) 
 

7. CAUSALES DE DESCALIFICACION 

 

Las causales de descalificación son: 
 

a) Cuando la propuesta técnica y/o financiera no cumpla con las condiciones 
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto 

b) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma 
propuesta 

c) Cuando la propuesta presente errores no subsanables 

d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el 
proponente adjudicado, no respalde lo solicitado por la Entidad. 

e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 
contrato. 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 

señaladas precedentemente. 

 

8. DOCUMENTOS  A PRESENTAR 

 

Toda la documentación solicitada en el presente Pliego de Especificaciones, se constituirá 

en Declaraciones Juradas. 

 

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal 

y su forma de participación son: 

 

a. Documento de constitución de la empresa (si corresponde). 
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b. SEPREC actualizado(Registro de Comercio)  (si corresponde) 

c. Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del Actor Privado, con 

facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. Aquellas Empresas 

Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar 

este Poder. 

d. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y 

activo. (si corresponde) 

e. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, 

excepto las empresas de reciente creación. (si corresponde) 

f. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado 

(CGE). 

g. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo 

Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 

h. Garantía de Cumplimiento de Contrato  

i. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 

  

 

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 

asociado. 
 

9. GARANTÍAS  

El actor privado presentara Garantía a Primer Requerimiento  por los siguientes 

conceptos: 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-  La garantía de 

cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 3% del monto del contrato 

de alianza publico privado, la vigencia de esta garantía será por el plazo de 

ejecución de la obra, debiendo cumplir con las características de  renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata a favor del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre previa a la suscripción del contrato. 

10.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y 

ADMINISTRACION) 

 

10.1 Fase de Ejecución 

El plazo referencial de ejecución del proyecto es de 296 DÍAS CALENDARIO; el 

cronograma debe ser presentado utilizando diagramas de barras Gantt, Pert o similar y 

debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra. 

 

10.2 Fase de Administración 

Una vez concluida la fase de ejecución del proyecto, el actor privado administrara el 

campo deportivo de Garcilazo por un periodo no mayor al plazo establecido en el análisis 

financiero (formulario APP 007),siendo el plazo referencial de administración de 13  años. 

 

11.  LUGAR DE REALIZACION 

  

a) Ubicación política 

 Departamento: Chuquisaca. 

 Provincia: Oropeza. 

 Distrito: Nº02. 

 

b) Mapa Geo-referencial 

 

NOMBRE LATITUD LONGITUD DISTRITO ZONA 

AMPLIACION DE CAMPO DE 

CESPED SINTETICO 

COMPLEJO DEPORTIVO 

ZONA GARCILAZO 

-19°02’46’’ S -65°14’19’’O 2 Garcilazo 
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Alianza Público Privada a Iniciativa Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: Google Earth 

 

12. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN  

De acuerdo a la propuesta adjunta se deberá analizar el monto referencial. 

El plan de inversión será el siguiente: 

AMPLIACION DE CAMPO DE CESPED 
SINTETICO COMPLEJO DEPORTIVO 

ZONA GARCILAZO 

6.459.211,23 Bs. 

 

13.  SUPERVISION DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION) 

13.1  FASE DE EJECUCION 

El supervisor y fiscal será designado por la Secretaria Municipal de Infraestructura 
Publica (SMIP) 

1. SUPERVISOR DE OBRA, tendrá las siguientes funciones: 

a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y cláusulas del 
Contrato administrativo de constitución de Alianza Público Privada, con 
relación al cumplimiento del Pliego de Especificaciones y de los indicadores 
de desempeño, durante la ejecución, puesta en marcha del servicio 
conforme a la naturaleza del proyecto. 

b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse 
para la ejecución del proyecto. 

c) Evaluar a través de los indicadores de desempeño la ejecución del proyecto. 

d) Informar de forma periódica al Máximo Representante de la Unidad 
Solicitante y/o Competente, el grado de cumplimiento durante la etapa de 
ejecución, puesta en marcha del servicio, según naturaleza del proyecto 
conforme a los términos del Contrato administrativo de constitucion de 
Alianza Público Privada. 

e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra 
información de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias 
pertinentes, en los plazos establecidos. 

f) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificación y organización de los 

trabajos a ejecutarse.  

g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes necesarios (si 
corresponde). 
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Alianza Público Privada a Iniciativa Pública 
 

h) Controlar la vigencia de las garantías especificadas para el proyecto. 

i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder. 

j) Elaborar informes periódicos y/o especiales de acuerdo a contrato o a 
solicitud de la Autoridad Competente. 

k) Solicitar la conformación de la Comisión de Recepción a la conclusión de la 
Alianza Público Privada. 

l) Comunicar al Fiscal de Obra cualquier disconformidad en la ejecución del 
proyecto, de ser necesario, la paralización de actividades, que se esté 
ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a las Especificaciones 
Técnicas del proyecto. 

m) Controlar y verificar los avances del proyecto según el cronograma de 
ejecución actualizado, exigir al Actor Privado adoptar las medidas 
necesarias para lograr su cumplimiento. 

n) Controlar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial vigentes, 
higiene y operatividad de la obra. 

o) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero 
que el Actor Privado asigne al proyecto en cumplimiento al contrato 
establecido. 

p) Otras establecidas en las cláusulas estipuladas en el Contrato administrativo 
de Constitución de Alianza Público Privada. 

 

2. FISCAL DE OBRA  

a) Verificar la ejecución del proyecto desde la Orden de inicio, en cuanto a 
calidad de materiales, cronograma de ejecución, los adecuados 
procedimientos de ejecución y la mano de obra calificada. 

b) Realizar inspecciones rutinarias sin restricción al proyecto a fin de verificar 
observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de los términos 
contractuales y normativa. 

c) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de actividades, tanto de 
Supervisión como de ejecución. 

d) Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el 
Supervisor. 

e) Otras establecidas en las Cláusulas estipuladas en el contrato administrativo 
de constitución de Alianza Público Privadas. 

  

13.2  FASE DE ADMINISTRACION 

 

Una vez recibida la Obra a través del acto de Recepción definitiva, el Fiscal de Obra 

solicitará al Secretario Municipal de Salud Educación y deportes, la designación de un 

Fiscal de Servicio para que en coordinación con La Secretaria Municipal  Administrativa 

y Financiera sean los encargados de realizar el control y seguimiento del correcto 

funcionamiento, es decir que el proyecto cumpla con los objetivos con los que fue 

concebido.  

 
 

 
 

 


