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[bookmark: _Toc94712907]PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
[bookmark: _Hlk112172132]PROYECTO: “PLANTA DE TRATAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE”

El proceso de Conformación de Alianza Público Privadas, se rige por la Ley Municipal N°277/ 2022 LEY DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, su Reglamento y el presente Pliego de Especificaciones. 

1. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Personas naturales o jurídicas
b) Empresas Nacionales o Extranjeras legalmente constituidas
c) Asociaciones Accidentales de Empresas legalmente constituidas
d) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o Fundaciones legalmente constituidas.

2. CRONOGRAMA 
	N°
	Actividad
	Fecha 
	Hora
	Lugar

	1
	Convocatoria
	15 de Marzo 
	
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico

	2
	Inspección   Previa
	22 de marzo  
	9:00 a.m.
	Zona de Lechuguillas (Botadero Municipal Sucre ) 

	3
	Reunión de Aclaración
	27 de marzo 
	9:00 a.m.
	En oficinas de la Dirección de Medio Ambiente ubicado en la ex Estación Aniceto Arce calle Ladislao Cabrera.   

	4
	Presentación de la Propuesta y proyecto
	11 de Abril 
	Hasta las 16:00 PM
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	5
	Apertura de Propuestas y  Proyecto
	11 de abril 
	16:30 PM
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	6
	Informe de la Comisión de Evaluación
	15 de abril 
	Hasta las 18:30
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	7
	Resolución Administrativa
	18 de abril 
	
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	8
	Notificación
	19 de Abril 
	
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	9
	Solicitud de Documentos
	19 de abril 
	
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	10
	Presentación de Documentos 
	26 de abril 
	Hasta las 18:30
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	11
	Remisión de Documentación a la M.A.E.
	29 de abril 
	
	Secretaria Municipal de Desarrollo Económico (Mercado San Antonio 4to Piso)

	12
	Elaboración de Contrato
	03  de mayo
	
	Dirección General de Gestión Legal

	13
	Remisión al Concejo Municipal
	09  de Mayo 
	
	Alcalde G.A.M.S

	14
	Revisión y aprobación del Concejo Municipal
	29 de mayo
	
	Concejo Municipal G.A.M.S

	15
	Suscripción del Contrato
	06 de Junio
	
	Dirección General de Gestión Legal




3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
[bookmark: _Hlk112174074]Las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto de: “PLANTA DE TRATAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE”. 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	ACTOR PRIVADO 
	DESCRIPCIÓN 

	









ACTOR PRIVADO
	a) Formulario de Registro de inscripción de Iniciativa Privada disponible en la Página Web Oficial y en los canales oficiales de comunicación en Redes Sociales del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

	
	b) Nombre y/o razón social del actor privado con indicación de sus generales de ley y/o en su caso acompañar documentación que acredite su representación legal.

	
	 c) Descripción del proyecto a diseño final o según la naturaleza del proyecto, incluyéndose:

	
	1. Nombre y tipo Proyecto para diseñar, desarrollar, ejecutar, mejorar, operar, mantener la infraestructura interés público, administrar bienes de dominio Municipal, prestación de servicios públicos y/o servicios conexos

	
	2. Beneficios concretos que se obtendrá con la Constitución de la Alianza Público Privada 

	
	3. Localización Georeferenciada del Proyecto

	
	d) Propuesta económica y financiera del proyecto, considerando el valor estimado de la inversión, la demanda estimada, los beneficios, costos y utilidades estimados, el Plan de Financiamiento y otros elementos que faciliten su análisis y vea conveniente incluir el Actor Privado.

	
	e) Propuesta de plazo o vigencia del Contrato Administrativo de Constitución de Alianza Público Privada.

	
	f) Capacidad financiera del proponente inversor y experiencia en la gestión y ejecución de proyectos

	
	g) Tipo de contraprestación, cuando corresponda y según naturaleza del Proyecto.	

	
	La documentación descrita precedentemente, no es limitativa, pudiendo el Actor Privado presentar otra documentación que considere pertinente. La documentación de respaldo en original o Fotocopia Legalizada, debe ser presentada una vez formalizada la Alianza Público Privado.


  Nota: especificaciones del reglamento de alianza público privada de la Ley Nº 277/2022.
  
4. CONTRAPRESTACIONES
La contraprestación es la retribución que obtiene el actor privado por la inversión realizada en la alianza pública privada quien deberá ajustar su propuesta y costo beneficio: 
a) Contraprestación Directa. - En este caso los productos comercializados por el actor privado son beneficios que le corresponden al actor privado, por lo que no corresponde los pagos al 


actor Publico y viceversa (el actor publico proporcionar terreno al actor privado en calidad de contra prestación)  

5. [bookmark: _Toc94712929]EXPERIENCIA 
5.1. EXPERIENCIA GENERAL 
Debe ser llenado por el actor privado la experiencia general demostrable y documentada (a criterio)  
5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Debe ser llenado por el actor privado la experiencia específica demostrable y documentada (criterio)
6. MÉTODO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, para la evaluación de propuestas aplicará el siguiente Método de Selección:
a) Calidad, Propuesta Técnica y económica
6.1. [bookmark: _Toc94712930]     EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario correspondiente.
5.2. [bookmark: _Toc94712931]MÉTODO DE SELECCIÓN (CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA)
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: 

PRIMERA ETAPA: 	Propuesta económica 	              :	    50 puntos
SEGUNDA ETAPA:   	Calidad y Propuesta Técnica	: 	    50 puntos
6.2.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Se le asignará mejor puntaje a la mejor inversión tendrá un puntaje de 50 puntos, el mismo deber estar desglosada. 
Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación económico, pasarán a la Evaluación de la Propuesta Técnica.
6.2.2. Evaluación de la Propuesta Técnica
En la etapa de Evaluación de Propuesta Técnica, se considerará el siguiente criterio:
 
a) [bookmark: _Hlk112258147]Mejor Propuesta técnica		=	10  puntos
b)  Menor Plazo 		              =	5    puntos
c) Condiciones Adicionales                        =            35  puntos

Se le asignará al menor plazo un puntaje de 5 puntos; las demás evaluaciones serán realizadas aplicando la siguiente fórmula:

PPEI= (MPP*5) /PPEI
Dónde:
PPEI 	= Puntaje del Plazo Evaluado
MPP 	= Menor Plazo Propuesto
PPEI 	= Propuesta del Plazo Evaluado

6.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total () de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario correspondiente de acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:
		:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
		: 	Puntaje de la Propuesta Económica
		:	Puntaje de la Propuesta Técnica 

La Comisión de Evaluación recomendará la aprobación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (), cuyo propuesta técnica y económica sea adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta tanto para la ejecución del Proyecto.
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Evaluación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Aprobación o Declaratoria Desierta.
6.4. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
El informe de Evaluación y aprobación o declaratoria desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:
a) Nómina de los proponentes
b) Cuadros de evaluación
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda
e) recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta
f) otros aspectos que la Comisión de Evaluación considere pertinentes
6.5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.
La Secretaria Municipal de Desarrollo Económico, recibido el Informe de la Comisión de Evaluación y la propuesta mejor calificada, dentro el plazo fijado en el cronograma, emitirá la Resolución Administrativa Municipal resolviendo la aprobación del informe, remitiendo antecedentes ante la MAE, para la constitución de la Alianza Público Privada.

En caso de que la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico, solicite a la Comisión de Evaluación la complementación o sustentación de su informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta. 
Si la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, recibida la complementación o sustentación del Informe de la Comisión de Evaluación y Recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE.
La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta, será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:
a) Nómina de los participantes y precios ofertados
b) Los resultados de la calificación
c) Identificación del (de los) proponente (s) aprobado (s), cuando corresponda
d) Causales de descalificación, cuando corresponda
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda
La convocatoria externa, será declarada desierta cuando:
a) No se hubiera recibido ninguna propuesta medio físico
b) Ninguna propuesta hubiese cumplido con lo establecido en el Pliego de Especificaciones
c) Cuando el proponente calificado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la Constitución de Alianza Público Privada y no existan otras propuestas calificadas.
La Unidad Solicitante, analizará las causas por las que se hubiera declarado la convocatoria desierta y evaluará la pertinencia de una nueva convocatoria.
La Resolución Administrativa Municipal de Aprobación o Declaratoria de Desierta, será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento de la Ley Municipal N°70/22. 
La notificación, de los resultados de la Convocatoria externa, será publicada en la página Web y canales oficiales del GAMS.
7. ERRORES SUBSANABLES Y ERRORES NO SUBSANABLES
7.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Aprobación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.
7.2. Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a) Ausencia de cualquier formulario solicitado en el pliego de especificaciones
b) Falta de firma del proponente en los formularios 
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella 

[bookmark: _Toc94712912]8. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 
Las causales de descalificación son:
a) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Especificaciones del Proyecto
b) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta
c) Cuando la propuesta presente errores no subsanables
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo solicitado por la Entidad.
e) Cuando el Actor Privado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.
f) Cuando el proponente no presente contrato o acuerdo de financiamiento 
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.
9. DOCUMENTOS A PRESENTAR
Toda la información de la propuesta, solicitada en el presente Pliego de Condiciones, se constituirá en Declaraciones Juradas.
 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

a. Carnet de identidad del representante legal
b. Documento de constitución de la empresa (si corresponde).
c. SEPREC actualizado (Registro de Comercio) (si corresponde)
d. Poder General, amplio y suficiente del Representante Legal del Actor Privado, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, elaborar y ejecutar proyectos. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo. (si corresponde)
f. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas (si corresponde)
g. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (si corresponde)
h. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (si corresponde)
i. Garantía de Cumplimiento de Contrato 
j. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).
 
En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
10. GARANTÍAS 
El actor privado presentara Garantía a Primer Requerimiento por los siguientes conceptos:
· GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -  La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 1% del monto del contrato de alianza publico privado, la vigencia de esta garantía será por el plazo de ejecución de la obra o proyecto, debiendo cumplir con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre previa a la suscripción del contrato.
11. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
11.1. FASE DE EJECUCIÓN
El plazo referencial de ejecución del proyecto es de 340 días calendarios; el cronograma debe ser presentado utilizando diagramas de barras Gantt, Pert o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la ejecución del proyecto.
11.2. FASE OPERACIÓN 
Una vez concluida la fase de ejecución del proyecto, el actor privado operara la “PLANTA DE TRATAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE”. Por un periodo no mayor al plazo establecido en el análisis Legal (formulario APP), siendo el plazo referencial de operación de la planta de 20 años.
12. LUGAR DE REALIZACIÓN
a) Ubicación política
Departamento: Chuquisaca
Provincia: Oropeza
Municipio: Sucre
Distrito: 6 
UBICACIÓN:	Predios del Botadero Municipal de Sucre – Lechuguillas 
NOMBRE DEL PROYECTO:	“PLANTA DE TRATAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE”.
IMAGEN N°1 - MAPA GEO REFERENCIAL
[image: C:\Users\JotaCortez\Pictures\Botadero de lechuguillas.jpg]
 Fuente: Vista Satelital-Google Earth




13. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN
[bookmark: _GoBack]De acuerdo a la propuesta adjunta se deberá analizar el monto referencial.
	DETALLE
	INVERSION TOTAL

	TOTAL INVERSION PROYECTO
	Deberá detallar la fuente de inversión y acreditar el monto y garantizar los recursos  

	
	De 10.000.000 a 50.000.000 $us.


       El monto de inversión no es militante para la presentación de la propuesta.
14. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (FASE DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN)
14.1 FASE DE EJECUCIÓN
El supervisor y fiscal será designado por la Secretaria Municipal de Infraestructura Pública (SMIP)
1. SUPERVISOR DE OBRA tendrá las siguientes funciones:
a) Controlar y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas y cláusulas del Contrato administrativo de constitución de Alianza Público Privada, con relación al cumplimiento del Pliego de Especificaciones y de los indicadores de desempeño, durante la ejecución, puesta en marcha del servicio conforme a la naturaleza del proyecto.
b) Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse para la ejecución del proyecto.
c) Evaluar a través de los indicadores de desempeño la ejecución del proyecto.
d) Informar de forma periódica al Máximo Representante de la Unidad Solicitante y/o Competente, el grado de cumplimiento durante la etapa de ejecución, puesta en marcha del servicio, según naturaleza del proyecto conforme a los términos del Contrato administrativo de constitución de Alianza Público Privada.
e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra información de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias pertinentes, en los plazos establecidos.
f) Coordinar esfuerzos y tareas en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse. 
g) Revisar el cronograma de actividades y realizar los ajustes necesarios (si corresponde).
h) Controlar la vigencia de las garantías especificadas para el proyecto.
i) Emitir la Orden de Inicio y/o Proceder.
j) Elaborar informes periódicos y/o especiales de acuerdo a contrato o a solicitud de la Autoridad Competente.
k) Solicitar la conformación de la Comisión de Recepción a la conclusión de la Alianza Público Privada.
l) Comunicar al Fiscal de Obra cualquier disconformidad en la ejecución del proyecto, de ser necesario, la paralización de actividades, que se esté ejecutando de manera deficiente y/o en desacuerdo a las Especificaciones Técnicas del proyecto.
m) Controlar y verificar los avances del proyecto según el cronograma de ejecución actualizado, exigir al Actor Privado adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
n) Controlar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial vigentes, higiene y operatividad de la obra.
o) Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero que el Actor Privado asigne al proyecto en cumplimiento al contrato establecido.
p) Otras establecidas en las cláusulas estipuladas en el Contrato administrativo de Constitución de Alianza Público Privada.
15.  FISCAL DE OBRA
q) Verificar la ejecución del proyecto desde la Orden de inicio, en cuanto a calidad de materiales, cronograma de ejecución, los adecuados procedimientos de ejecución y la mano de obra calificada.
r) Realizar inspecciones rutinarias sin restricción al proyecto a fin de verificar observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de los términos contractuales y normativa.
s) Instruir al Supervisor de manera expresa el inicio de actividades, tanto de Supervisión como de ejecución.
t) Realizar el control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el Supervisor.
u) Otras establecidas en las Cláusulas estipuladas en el contrato administrativo de constitución de Alianza Público Privadas.
15.1.   FASE DE OPERACIÓN 
Una vez concluida la “PLANTA DE TRATAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE”. A través de acto Público se dará el inicio de operación mediante el Actor Privado, Fiscalización y supervisión estará a cargo de la designación por la secretaria de SMIP., en coordinación con la entidad EMAS sean los encargados de realizar el control y seguimiento del correcto funcionamiento y operación, es decir que el proyecto cumpla con los objetivos con los que fue ejecutado. 
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